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SPIS ZAWARTOSCI:

Wyszczegdblnienie:

1. Strona tytutowa 1,2
2. Spis zawartosci 3
3. Opis techniczny 4 do 15
4. RysunKi : szt. 20

SPIS RYSUNKOW. PIASKOWNIK NAPOWIETRZANY

OB.NR 3
1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Rzut i przekroje - budowlany 1:100
3. Rzut i przekroje - gabaryty 1:50
4. Przekroj I-1, VI-VI, XI-XI 1:25
5. Przekrdj -1l 1:25
6. Przekrgj ll-1l, X-X 1:25
7. Zbrojenie wlotu - przekrgj VII-VII 1:25
8. Zbrojenie wylotu - przekroj VIII-VIII 1:25
9. Zbrojenie pochylni i koryta odptywowego tluszczu 1:25
10.Zbrojenie sciany szczytowej wylotu 1:25
11.Studzienka “A” 1:25
12.Studzienka “B” 1:25
13.Mocowania palisady drewnianegj 1:10
14.Prety dystansowe “a” i “b” 1:10
15. Kanat wlotowy do piaskownika 1:50
16.Kanat wlotowy - zbrojenie 1:25
17 .Kanat wlotowy. Potgczenie z kanatem istniejgcym 1:10
18.Kanat wylotowy z piaskownika 1:50
19.Kanat wylotowy - zbrojenie 1:25
20.Kanat wylotowy. Pofgczenie z kanatem istniejgcym 1:10
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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT NR 3 — PIASKOWNIK NAPOWIETRZANY

1.0 DANE OGOLNE

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w
POBIEROWIE

Adres budowy: Pobierowo gm. Rewal, dziatki nr 905/7, 905/9, 905/18 i 910

Inwestor: Urzad Gminy w Rewalu

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa Nr UAS/341/10/04 zawarta w dniu 10.08.2004r. pomiedzy Urzedem
Gminy w Rewalu a BSiPP ,EKOMETRIA” Sp. z 0.0. w Gdansku.

2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza dotyczgca obiektow i uzbrojenia
terenu oczyszczalni sciekow.

3. Wizja lokalna terenu i obiektéw istniejgcych

4. Projekt zagospodarowania terenu

5. Projekt budowlany technologiczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
Sciekdéw w Pobierowie oraz rurociggi miedzyobiektowe

6. Projekt budowlany elektryczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
Sciekow w Pobierowie oraz sieci kablowe

7. Dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia dla projektu
modernizaciji i rozbudowy oczyszczalni sciekéw POBIEROWO gm. Rewal

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy (czesci budowlana)
piaskownika napowietrznego dwukomorowego.
Piaskownik napowietrzany na planie sytuacyjnym oznaczona jest nr 3.

2.0 OPIS TERENU | WARUNKOW GRUNTOWYCH

Patrz dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektu
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekow w POBIEROWIE gm. Rewal woj.
Zachodniopomorskie.

Piaskownik jest usytuowany w potnocno-zachodniej czesci oczyszczalni sciekow w
poblizu otworéw badawczych 9 i 10, przekroj geotechniczny VI-VI.

3.0 POSADOWIENIE OBIEKTU

W nawigzaniu do projektu zagospodarowania terenu, dokumentaciji
geotechnicznej oraz projektu technologicznego Oczyszczalni Sciekéw w Pobierowie,
z ktorego wynikajg poziomy posadowienia poszczegdlnych obiektow, projektuje sie
posadowienie piaskownika ponizej gruntéw nasypowych (nasypéw budowlanych) w
obrebie gruntéw nosnych warstwy geotechnicznej IVa tj. piaskéw drobnych i
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$rednich $rednio zageszczonych o charakterystycznej wartosci zageszczenia Ip™ =
= 0,35. Do obliczen przyjeto 1™ = 0,35.

Poziom posadowienia koryta (dna) piaskownika przyjeto na poziomie — 0,04 m.
n.p.m.

Poziom posadowienia leja piaskownika przyjeto na poziomie — 1,54 m. n.p.m.

Woda gruntowa wystepuje na poziomie 1,40 m. n.p.m.

Piaskownik bedzie posadowiony ponizej wody gruntowej. Projektuje sie wykonanie
konstrukcji piaskownika w obudowie szczelne wykonanej z grodzic PU-4 (Scianka
szczelna). Grunt z obudowy wykopu do poziomu -2,20 tj. do spagu namutow
piaszczystych nalezy wybiera¢ bez obnizania wody gruntowej aby nie naruszyc¢
struktury podtoza gruntowego przez ci$nienie sptywowe wod gruntowych.

Ponadto zaleca sie na etapie wykonywania robdét ziemnych pod obiekty zlecic
geotechniczny odbiodr podtoza.

4.0 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Zalecenia ogdélne zmniejszajace oddzialywania korozyjne srodowiska.

Wszystkie elementy obiektu wykonaé z betonu B37, szczelnego o nasigkliwosci nie
wiekszej niz 4%, o parametrach jak nizej, zbrojenie ze stali A-IlIN (RB 500W).
Powierzchnia $cian i dna bedzie narazona na dziatanie sciekéw.
Stopien agresywno$ci srodowiska wg PN-80/B-01800: E-C, 1, m, |, (staby).
Klase ekspozycji wg PN-B-03264:2002 przyjeto XD2.
Dla tego stopnia agresywnosci przewiduje sie materiatowo-strukturalng ochrone
betonu, ktora stawia nastepujace wymagania (wg PN-82/B-01801):
a) Beton B25, wodoszczelnos¢ W8, mrozo-odpornos¢ F150
b) Do wykonania betonu stosowac¢ cement hutniczy. Mozna stosowac¢ cement
CP45 (zalecany cement HOZ 35 L-NW/NA cementowni ,Strzelce Opolskie”
S.A) w ilosci min. 350 kG/m*® mieszanki betonowej (zaleca sie cement o
zawartosci C3A w klinkierze nie wiekszej niz 8%)
c) Kruszywo mineralne marki 30 o odpowiednich dobranych frakcjach odporne
na dziatanie czynnikéw agresywnych
d) Woda zarobowa w ilo$ci zapewniajacej w/c < 0,50
e) Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajgce
poprawiajgce szczelnos¢ betonu (nie moga by¢é agresywne do stali
zbrojeniowej).
f) Rozwartos¢ rys zgodnie z PN-B-03264 dopuszcza sie 0,2 mm.
g) Grubos¢ otuliny betonowej powinna wynosic¢ nie mniej niz 40 mm.
h) Srednica zbrojenia w ptytach wieksza od 8 mm
i) Temperatura w czasie betonowania t > 5°C
j) Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu powinno zapobiegac
rozwarstwieniu mieszanki z jednoczesnym wibrowaniem, bez przerw
roboczych pionowych na dtugo$ci Scian.
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UWAGA:
Nalezy wykona¢ recepture mieszanki betonowej w specjalistycznym
laboratorium.

Beton w czasie wigzania powinien byé chroniony przed ochitodzeniem i
przegrzaniem oraz wysychaniem. Szczegdélne znaczenie ma wlasciwa
pielegnacja betonu scian, narazonych na wysychanie obustronne. Szczegdlnie
szkodliwe sa niekorzystne wplywy atmosferyczne (wiatr, nastonecznienie,
mroz).

Ze wzgledu na destruktywny wptyw samoocieplenia i skurczu betonu zatozono

przetrzymywanie scian w deskowaniu do uzyskania przez beton wytrzymatosci
Romin = 15 MPa ( w okresie obnizonych temperatur Rymi» = 17,5 MPa).

Przerwy robocze

W technologicznych przerwach roboczych i po obwodzie Scian piyty dna i w
pozostatych poziomych przerwach roboczych $cian, dla zapewnienia catkowitej
szczelnosci, nalezy zastosowac¢ tasmy uszczelniajgce PVC. W projekcie przyjeto
tasmy PCV firmy TRICOSAL, na styku dna ze scianami tasme ,KAB 150"
pozwalajgcg na swobodny montaz i betonowanie ptyty dennej. Takg samg tasme
proponuje sie zastosowac¢ na styku pionowym dla sciany prostopadtej wykonywanej
w innym etapie realizacji. Dla typowej przerwy roboczej $ciany i dna zastosowac
tasmy PCV-P 24 (szerokos¢ 240 mm).

W przerwie roboczej beton po zwigzaniu (24 godz.) winien by¢ zgroszkowany i
zmyty woda w celu usuniecia mleczka cementowego. W celu zwiekszenia
przyczepnosci dobetonowanego elementu na starym betonie, zalecane jest
natozenie warstwy szczepnej MAXBOND (DRIZORO).

Pielegnacja fragmentu wykonanej konstrukciji

Konstrukcje przerwami technologicznymi ,podzieli¢” na etapy betonowania. Przy
przyjeciu podziatdw na etapy betonowania, podstawowe i wyjgtkowe znaczenie dla
ograniczenia skurczu ma staranna i poprawna pielegnacja wykonanych segmentow.
Zabetonowane w ptycie dna prety zbrojenia $cian uniemozliwiajg stosowanie folii
chronigcej beton przed migracjg wody zarobowej (wysychanie powierzchni
konstrukcji). Powierzchnie betonu poczawszy od 5+6 godzin po zabetonowaniu
nalezy przykry¢ geotkaning i zrasza¢ wodg w sposéb prawie ciggty przez okres co
najmniej 7 dni. Temperatura wody powinna by¢ zblizona do temperatury
pielegnowanego betonu. Po uptywie 7 dni zaleca sie nadal okresowo zrasza¢ wodg
powierzchnie betonu.

Wykonczenie wewnetrznych powierzchni

= Wewnetrzne powierzchnie zaleca sie zatrze¢ na ,ostro”.
=  Odchytki powierzchni (gtadkos¢) powinny spetniaC obowigzujace tolerancje
ustalone normg — wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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= Betony po stronie wewnetrznej i zewnetrznej zabezpieczy¢ powierzchniowo
poprzez natozenie powtok wodoodpornych.

WYTYCZNE WYKONANIA BETONU ORAZ JEGO OCHRONY
W OBIEKTACH INZYNIERSKICH OCZYSZCZALNI
PRZY ZASTOSOWANIU DOMIESZEK | DODATKOW ,,ADDIMENT”
MODYFIKUJACYCH MIESZANKE BETONOWA OFEROWANYCH
PRZEZ FIRME SIKA POLAND

1. Warunki ogélne

Beton uzyty do realizacji obiektow inzynierskich w oczyszczalni winien spetnic
nastepujgce warunki :

- wodoszczelnosé W 8,

- mrozoodpornos¢  F 150,

- nasigkliwos¢ < 5%,

- w/c <0,5.

W celu osiggniecia ww. parametrow niezbedne jest zastosowanie odpowiednich
domieszek do betonu. Aby wyeliminowa¢ powstanie rys, peknieé, rakéw oraz
niekontrolowanych przerw roboczych konieczne jest opoznienie poczatku wigzania
betonu do ok. 3 godz.

Odpowiednig urabialno$¢ i zwiekszenie wodoszczelnosci betonu zapewnia uzycie
wiasciwego plastyfikatora. Chcac uzyskac¢ plastyczng konsystencje masy betonowe;j
proponuje sie zastosowanie domieszek do betonu ADDIMENT BV 3 M lub
ADDIMENT BV 1 M w ilosci 0,5-0,8% w stosunku do masy cementu. Mozliwo$¢
pompowania mieszanki betonowej zapewnia superplastyfikator ADDIMENT FM 6
dozowany w proporcji 0,5 — 1,0 % w stosunku do masy cementu. Produkcja
mieszanki betonowej winna byC¢ poprzedzona opracowaniem receptury w
laboratorium.

2. Technologia uktadania i zageszczania masy betonowej w
konstrukcjach.

Dostarczong mase betonowg na budowe nalezy uktada¢ warstwami grubosci — 70
cm na catej powierzchni elementu. Zageszczanie masy betonowej w elemencie
mozna rozpocza¢ dopiero gdy czoto uktadanej warstwy jest oddalone o ok. 1,5 m od
miejsca podawania. Wibrowanie w miejscu podawania masy betonowej jest
przyczyng jej Sciskania i wystepowania naprezen. W konsekwencji prowadzi to do
niezawibrowania masy betonowej, wystgpienia rys skurczowych, a co za tym idzie —
brak szczelnosci elementéw betonowych.

Czas wibracji betonu zalezy od sity wymuszajgcej wibratora oraz od konsystencji i
urabialnosci masy betonowej. Czas ten nalezy ustali¢ doswiadczalnie bezposrednio
na budowie, w praktyce czas ten wynosi w granicach 30-45 sekund. Wibrowanie
polega na wolnym zanurzaniu i wycigganiu butawy, aby nie dopusci¢ do
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powstawania pustych przestrzeni w masie betonowej (dotyczy to zwtaszcza betonow
o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej). Butawe wibratora nalezy zanurzy¢ w
takich odstepach przemiennie, aby nie powstawaty w elemencie tzw. pola martwe.
Nalezy zwrocic uwage aby masa betonowa byta dostarczana na budowe w
odpowiedniej ilosci i w odpowiednim czasie. Nie wolno bowiem dopusci¢ do
uktadania kolejnej warstwy na poprzednig warstwe zwigzanego juz betonu. W
zaleznosci od odlegtosci dowozu masy betonowej, od wydajnosci wytworni,
temperatury masy betonowej i temperatury otoczenia nalezy stosowac¢ odpowiednie
domieszki opdzniajgce wigzanie betonu (np. ADDIMENT VZ 1).

Nalezy zwroci¢ uwage na to, by na budowie byly stosowane odpowiednie szalunki
i Sciggi gwarantujgce szczelnos¢ Scian. Do szalunkow stosowac  Srodki
antyadhezyjne typu parafinowego, np. ADDIMENT TR 13 i ADDIMENT TR 5.

W trakcie betonowania na fazach roboczych i dylatacjach nalezy zatozyc¢
tasme dylatacyjng. Tasma ta w trakcie betonowania musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona, aby nie ulegta przesunieciu lub zgieciu. Na fazie roboczej beton po
zwigzaniu (24 godz.) winien by¢ zgroszkowany i zmyty woda w celu usuniecia
mleczka cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci dobetonowanego
elementu na starym betonie, wskazane jest natozenie warstwy szczepnej.

Elementy betonowe po rozdeskowaniu muszg by¢ chronione przed utrata
wilgotnosci. Sciany na ktérych bedg wykonywane powtoki ochronne przed korozja,
winny by¢ przykryte folig, brezentem lub specjalnymi matami, szczegdlnie w okresie
obnizonych temperatur. Elementy, na ktérych nie bedg wykonywane powioki
ochronne nalezy zabezpieczy¢ poprzez naniesienie powioki z preparatu do
pielegnacji betonu ADDIMENT NB1.

.DRIZORO” POWEOKOWA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA
OBIEKTOW OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Najwazniejszym elementem nowoprojektowanych obiektéw jest wtasciwie
skonstruowany oraz wbudowany beton. Zatozenia i wytyczne do jego wykonania
zamieszczono w czesci budowlanej projektu.

Jakkolwiek beton wykonany wg zawartych tam wskazéwek nie eliminuje catkowicie
koniecznos$ci zastosowania powtok ochronnych.

Ochrone powierzchni betonowych obiektéw nalezy zroznicowaé. Sposob
zabezpieczenia zdeterminowany zostanie przede wszystkim charakterem
Srodowiska w jakim pracowac bedzie dany fragment konstrukcji.

Wykona¢ izolacje powierzchniowe betonu w technologi ,DRIZORO”:
1. KORYTO | LEJ PIASKOWNIKA

Opis warstw od gory:
1. MAXEPOX MORTER 1,4 kg/m? (warstwa wierzchnia)
2. ZAPRAWA
a) zywica epoksydowa MAXEPOX MORTER 1,4 kg/m?
b) kruszywo kwarcowe gr. 0,4 — 0,8 mm 7 kg/m?

3. MAXPRIMER (srodek gruntujacy 0,2 kg/m2
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SCIANY PIASKOWNIKA

Na przygotowanym podtozu wykonac¢ powtoke uszczelniajgca, sztywng z MAXSEAL
SUPER w ilosci 4 kg/m2 w dwdéch warstwach.

2. KORONA PIASKOWNIKA — BIEZNIA POD KOLO ZGARNIACZA

Wykonaé powitoke z materialu MAXEPOR MORTER 2z posypka z piasku
kwarcowego.

MAXEPOR MORTER jest to dwusktadnikowe spoiwo chemoutwardzalne na bazie
zywic epoksydowych o duzej odpornosci na $cieranie z posypkg piasku
kwarcowego.

Przed utozeniem zywicy MAXEPOR MORTER beton zagruntowa¢ s$rodkiem
gruntujgcym MAXPRIMER.

Gotowg i zabezpieczong zywicg MAXEPOR MORTER korone zbiornika pokry¢
warstwg MAXUREATHANE TOP chronigca prze promieniami UV.

Opis warstw od gory:
1. MAXURETHANE TOP (powtoka ochronna przed UV)

2. MAXEPOX MORTER 1,4 kg/m? (warstwa zamykajgca)
3. ZAPRAWA

a) zywica epoksydowa MAXEPOX MORTER 1,4 kg/m?

b) kruszywo kwarcowe gr. 0,4 — 0,8 mm 7 kg/m?
4. MAXPRIMER (srodek gruntujacy 0,2 kg/m2

3. SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ GRUNTU

Sciany zewnetrzne ponizej gruntu zabezpieczyé sztywng powtokg izolacyjng
MAXSEAL FOUNDATION lub MAXEPOX TAR 2*krotnie.

4. SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ GRUNTU | PONIZEJ WODY
GRUNTOWEJ

Sciany zewnetrzne ponizej gruntu i ponizej wody gruntowej zabezpieczy¢ izolacjg z
papy termozgrzewalnej, chronionej sciankg dociskowg z bloczkéw betonowych.

5. POZOSTALE ZALECENIA

Wzdtuz wszystkich narozy wklestych tj. miejsc taczenia scian z dnem oraz naroza
pionowe wyku¢ bruzdy 3*3 cm zaokragli¢ o promieniu 4-5 cm zaprawg MAXREST,
MAXRITE 500/700 lub cementem hydraulicznym MAXPLUG.
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OBIEKT NR3 PIASKOWNIK NAPOWIETRZANY
— OBIEKT PROJEKTOWANY

Obiekt do wykonania w konstrukcji zelbetowej monolityczne;.

Gabaryty obiektu:

*  Dtugosc¢ * szerokos¢ * wysokos$¢: 19,10 * 5,20 * 3,39 m
* Do piaskownika przylegajg
o Studzienka pod naped przeno$nika 1,30x1,10 m (netto)

o Studzienka odbioru ttuszczow 1,30x1,10 m (netto)
e Kanat wlotowy z zastawkami 2,10*1,82 m
» Kanat wylotowy z zastawkami 2,70*1,55 m
« Powierzchnia zabudowy 105,08 m?

Poziomy konstrukcyjne (rys. 2)

* Poziom gory piaskownika + 0,00 = 3,35 m. n.p.m.
* Poziom dna piaskownika - 3,09 = 0,26 m. n.p.m.
» Poziom spodu ptyty dna -3,39=-0,04 m. n.p.m.
» Teren istniejacy 2,50 do 2,90 m. n.p.m.
* Poziom dna leja osadowego -459=-124 m. np.m.
* Poziom spodu ptyty leja osadowego  -4,89 =-1,54 m. n.p.m.
» Poziom wody gruntowe;j -1,95=1,40 m. n.p.m

Technologicznie jest zespét dwoch piaskownikéw. Scieki moga przeptywaé przez
obie komory piaskownika niezaleznie.

Piasek opada na dno koryta skad sg zgarniane do leja osadowego. Zgarniany piasek
przettaczany jest do separatora piasku z ptuczka i wywozony jest na sktadowisko
odpadow.

Z wydzielonej komory ttuszczowej ttuszcze zgarniane beda do rynny wyposazonej w
przenosnik srubowy, gdzie nastepuje ich transport do bezodptywowej komory
zelbetowej z ktdrej okresowo usuwany jest za pomocg wozu asenizacyjnego.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Nowoprojektowany piaskownik zaprojektowano jako zelbetowy zbiornik o przekroju
trapezowym przedzielony Sciankg dziatowg na dwie komory. Kazda z komor skfada
sie z dwoch czesci:

e czesS¢ osadowa piasku o szerokosci b=120m,h=224m

e czesc¢ tluszczowa o szerokosci b=0,80m

Doptyw i odptyw sciekow bedzie sie odbywat kanatem o szerokosci b = 0,80 m, przy
piaskowniku kanat rozwidla sie do dwoch komor piaskownika.

Dtugos¢ piaskownika w rzucie L=19,10m
Szerokos¢ piaskownika w rzucie B=520m
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Zaprojektowano poziomy piaskownik w konstrukcji zelbetowej. Géra $cian
piaskownika wystaje ponad istniejgcy teren okoto 0,3 — 0,5 m. Piaskownik stanowi
przestrzenny uktad ptyt Zelbetowych sktadajacy sie ze scian ukosnych i Scian
pionowych. Przyjeto wzajemne zakotwienie — sztywne potgczenie scian.

Sciany zaprojektowano grubosci 30 cm. Wnetrze piaskownika wyprofilowane
wg wymogoéw technologicznych. Wszystkie skosy sg przyjete ze wzgledéw
technologicznych.

Technologia wykonania — monolityczna. Beton hydrotechniczny klasy B37 o
stopniu wodoszczelnosci W-8 i stopniu mrozoodpornosci F150.

Stal zbrojeniowa srednicy ¢6 A-l (St3S) oraz srednic #8, #10, #12 i
#16 klasy A IlIN gatunku RB 500W. Podstawowy rozstaw pretow 15x15
cm, w miejscach pokazanych na rysunkach zagesci¢. Siatki zbrojenia
Scian tgczy¢ przy pomocy pretow @6 (S-hakoéw) w rozstawie 50x50 cm.

Otulenie zbrojenia wykonac¢ min. 40 mm.

Przegrode pomiedzy czescig osadowg piasku i czescig ttuszczowg stanowi Scianka
o konstrukcji mieszanej. Cze$¢ gérng zaprojektowano jako zelbetowg podpartg na
ukosnej Scianie piaskownika zelbetowymi stupkami. Do zelbetowej scianki
przymocowano palisade z desek drewnianych, pozostawiajac 50% przestrzeni
wolnych.

Goérng powierzchnie $cian (korone) wykonac z 2 % spadkiem do wewnatrz komor.

UWAGA:

Po zewnetrznych Scianach podtuznych bedzie jezdzit zgarniacz piasku. Powierzchnia
gorna Scian winna by¢é wykonana pod nadzorem geodezyjnym, nalezy zachowac
projektowang rzedng na catej dtugosci Scian, zapewniajgc takze statg odlegtosc
miedzy krawedziami Scian z doktadnoscig okreslong przez producenta zgarniacza.
Gorna powierzchnia scian ze wzgledu na prace zgarniacza musi by¢ réwna, gtadka i
odporna na $cieranie. Zaprojektowanie ogrzewanie korony $cian podtuznych
piaskownika.

Wszystkie elementy stalowe wystepujgce w piaskowniku wykona¢ ze stali
nierdzewnej OH18N9.
Elektrody do stali nierdzewnej ES 18-8-2R.

W betonie scian nalezy marki do uziomu fundamentowego — patrz rys. Nr 2.

POSADOWIENIE PIASKOWNIKA

Poziomy konstrukcyjne (rys. 2 )

* Poziom gory piaskownika + 0,00 = 3,35 m. n.p.m.
» Teren istniejacy 2,50 do 2,90 m. n.p.m.
* Poziom spodu ptyty dna -3,39=-0,04 m. n.p.m.
* Poziom spodu ptyty leja osadowego  -4,89 =-1,54 m. n.p.m.
* Poziom wody gruntowej 1,40 m. n.p.m
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Pod piaskownikiem wystepujg namuty piaszczyste o migzszosci okoto 0,70 m. Spag
tej warstwy gruntéw wystepuje na poziomie — 2,20 m. n.p.m.

W dokumentacji geotechnicznej okreslono nizej wymienione wspotczynniki nosnosci
tej warstwy:

No=1,78 Nc=6,95 N =0,07. Spojnos¢ (kohezja) Cy = 15 kPa.

Piaskownik bedzie posadowiony ponizej wody gruntowej. Przyjmuje sie technologie
wykonania obiektu w wykopie obudowanym Scianka szczelng z grodzic PU 6
dtugosci 7-9 m.

Wykop bedzie wykonany bez obnizania zwierciadta wody gruntowej do poziomu  —
2,20 m. n.p.m. tj. do spagu namutow.

Po wybraniu namutow (bez pompowania wody gruntowej) wykonac
podwodne betonowanie korka betonowego, ktory bedzie stanowit
podtoze pod projektowany piaskownik.

e Na dtugosci leja osadowego (okoto 1,80 m) wykona¢ korek o
migzszosci 45 cm od poziomu — 2,50 do — 2.05 m. n.p.m.

e Na dtugosci komory osadowej piasku wykonac korek o migzszosci
160 cm od poziomu — 2,20 do — 0,60 m. n.p.m.

KOLEJNOSC | WYTYCZNE ROBOT

1. Wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wody gruntowe;j tj. od poziomu
2,50-2,90 do 1,40 m. n.p.m. Srednio okoto 1,10 do 1,50 m wykopu.

10.00=3,35 0.15 (poziom projektowany)
o I 0.45=2,95 m. npm

IO teren| istniejqcy

Obiekt istniejacy
NN(PH+Pd+T) ¥ %95:140 m. NPM

zZ.w.g

PdH PdH
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Whi¢ elementy projektowanej Scianki szczelnej z grodzi¢ PU 6 dtugosci 7-9 m.
Zamontowac oczep z ceownika na gorze grodzic oraz rozpory albowiem diugosc¢

Scianek nie jest wystarczajgca aby mogty pracowac jako wspornik zakotwiony w
gruncie.

Wykona¢ wykop bez obnizania zwierciadta wody gruntowe;.

‘ 520

L 015
I

RO/

PORY STALOWE

0.15 (poziom projektowany)

RS

1.95
e %N T L N 1]
zZw.Jg NN(PH) 0 |

0.45=2,95 m. npm
tereniistniejqecy

Obiekt istniejacy

NN(PH+Pd+T)

7¥7§L1f_95=140 m. npm
zZ.w.g

OCZEP  CEOWNIK 260

PdH PdH
T T T T T ]
i Nmp PH ||
[ i
& > L s> > > X 3
> b N . . o NS . S »
D .l h D
[ > >e v, 3 ° > > , v Ai
1 e SCIANKA SZCZELNA
s > . & . . ... (GRODZCE PU6
> > av o R N

DLUGOSC L =7-9m

5. Wykona¢ betonowanie korka betonowego pod woda.
6. Po 28 dniach (co najmniej po 14 dniach) wypompowac wode.

520

0.15 (poziom projektowany)
0.45=2,95 m.
teren Istmejggyn m
Obiekt istniejacy

Y %95:140 m. npm

zZw.g

I

NN(

2522 T —

PH+Pd+T)

OCZEP  CEOWNIK 260

SCIANKA SZCZELNA
. GRODZICE PU 6
. * , DLUGDSCL=7-9m

>
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7. Na dnie utozy¢ 30-35 cm warstwe tlucznia.

8. W najnizszym miejscu osadzi¢ rure ®500 L=0,70 m do odpompowania

ewentualnych przeciekéw wody.

. 520 ‘

0.00=3,35

0.15

RN

—

0.15(poziom projektowany)

I

0.45=2,95 m. npm
teren listniejqcey

Obiekt istniejacy

PdH

? YHQS=140 m. npm

zw.g

OCZEP CEOWNIK 260

NeSCIANKA SZCZELNA
., » GRODZICE PU®6
>, DLUGDSCL=7-9m

9. Wykonac¢ warstwe wyréwnawczg z betonu B15 o grubosci 10-15 cm.

10.Przy $ciance szczelnej z grodzi¢ wymurowacé $cianke dociskowg z bloczkow

betonowych, ktérg po wymurowaniu nalezy otynkowac.

11. Wykonac izolacje pozioma i pionowg z papy.

‘ 520 ‘

0.15 0.00=3,35

IR

-

0.15 (poziom projektowany)

PR

0.45=2,95 m. npm
tereniistniejqey

Obiekt istniejacy

NN(PH+Pd+T)

? YH95=140 m. npm

zZ.w.g

OCZEP CEQWNIK 260

SeSCIANKA SZCZELNA
. » BRODZICE PU6
> DLUGDSCL=7-9m
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12.Wykonac¢ warstwe ochronng izolacji z betonu B15 o grubosci 10 cm na dnie.

13. Wykonac¢ ukos$ne spadki z gestego betonu.

0.45=2,95 m. npm
tereniistniejqecy

‘ 520 ‘
015 w 0.00=3,35 0.15 (poziom projektowany)
o
136.5 12515 136.5

NN(PH+Pd+T)

Obiekt istniejacy

%95:140 m. npm

OCZEP CEOWNIK 260

L De

SeSCIANKA SZCZELNA

s GRODZICE PU 6

* . DLUGDSCL=7-9m

14.Wykonac zbrojenie i betonowanie dna leja i dna piaskownika do poziomu — 3,09.
15. Przed betonowaniem dna zaspawac rure do odpompowania wody.

16. Wykonac zbrojenie i betonowanie do poziomu — 1,39
17.Wykonac zbrojenie i betonowanie do poziomu 0,00.

520

v

M=3,35

0,80 15 120 50, 120 15 80 .50
7 71 K T4 7

KK
NS

7

195

144°2Z ]

K

0.15 (poziom projektowany)

AR

0.45=2,95 m. npm
teren{istniejqcy

“NN(PH+Pd+T)

> %QEFMO m. npm

Obiekt istniejacy

OCZEP CEOWNIK 260

KA SZCZELNA

>

IS D v

. +» (GRODZICE PUG

DSCL=7-9m

— przerwy robocze | etap —do poziomu 3,09
Il etap —do poziomu 1,39
Il etap —do poziomu 0,00

Opracowat:
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