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Sterowanie w trybie recznym manipulatorami na obudowie zasuwy.
Sterowanie, sygnalizacja i monitoring parametrow pracy zasuwy poprzez protokot
komunikacyjny Profibus DP.

Oznaczenia aparatéw nalezy czyta¢ z dodaniem symbolu obwodu sterowania.
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Sterownik RPO
2DI-E2 | WYLACZENIE
Z1.F1 ZABEZPIECZENIA ZASUWY Z1
2DI-E3 | WYLACZENIE
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Z2.F1
2DI1-E4 | WYLACZENIE
Z3.F1 ZABEZPIECZENIA ZASUWY Z3

Sie¢ Profibus DP zakoriczy¢ terminatorem w ostatniej stacji
czyli w przyrzadzie pomiaru profilu osadu OB.8.3
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