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I.       OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA OGÓLNA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych dotyczących rozbudowy budynku z 
przeznaczeniem na funkcje usługową świetlicy wiejskiej w Śliwinie, Al. Lipowa, dz. nr 453 
wraz z działka nr 233, Gm. Rewal 

1.2 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO. 

Zamawiający:  
Wójt Gminy Rewal 

1.3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

Przedmiotem opracowania jest rozebranie pomieszczeń magazynu, rozbudowa i remont 
istniejącej świetlicy wiejskiej w części parteru. Pozostałe kondygnacje pozostają bez zmian.   
Rozbudowa obiektu o salę pomocniczą, jednokondygnacyjną z dachem na dźwigarach 
deskowych. Obiekt położony w Śliwinie, Al. Lipowa, dz. nr 453 wraz z działka nr 233, Gm. 
Rewal. 

W ramach projektowanych prac przewiduje się rozbudowę i remont obiektu zgodnie z 
dokumentacją budowlaną. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz z zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Projekt Budowlano-Wykonawczy - oznacza dokumentację budowy i dokumentację 
powykonawczą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także wszelkie inne rysunki, 
obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji 
oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedłożenia których 
zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 

Dziennik budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg. definicji 
klauzuli Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną. 

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
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Odbiór międzyoperacyjny - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego 
częściowo elementu Robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi normami, 
przepisami i Wymaganiami Zamawiającego. 

Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 
elementów Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu 
usterek. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zgodnie z Umową, w tym odrębnie każde z 
zadań inwestycyjnych, określonych w klauzuli Umowy. 

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem 
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki - część Dokumentacji Budowlanej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu klauzuli Umowy. 

OST – ogólna specyfikacja techniczna. 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

PZJ – program zapewnienia jakości 

2.0 PROWADZENIE ROBÓT. 

2.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz pleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją 
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umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. Polecenia 
zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2   TEREN BUDOWY. 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 

Teren budowy – Śliwin, Al. Lipowa, dz. nr 453 i 233, Gm. Rewal. Miejsce prowadzenia 
rozbudowy - w parterze wyżej wymienionego budynku. Remont w zakresie istniejącego budynku. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający 
przekazuje wykonawcy dokumentację projektowo- kosztorysową. Dokumentacja ta jest dostępna 
również na etapie prowadzenia zamówienia robót.  

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami tablice informacyjne. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W 
przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy oraz załatwić wszystkie niezbędne formalności prawne 
związane z przewidywanymi robotami. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego 
realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna 
dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane 
przez jego działania, w instalacjach naziemnych i uzbrojeniu podziemnym pokazanych na 
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planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska ma placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

 

 

 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie 
materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika , np. materiały pylące ) mogą być dozwolone pod warunkiem , że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3 DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE DLA POTRZEB 
ZAMAWIAJACEGO 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonywania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów : 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
program zapewnienia jakości 
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2.3.1 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlano- montażowych, kolejności robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie 
dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 

2.3.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacja 
umowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.3.3 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacja umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a/ część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
  w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji   
  zarządzającemu realizacją umowy; 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku   
   materiałów,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie transportu i  
  przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów, badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek,  
  legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowanie z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

2.4 DOKUMENTY BUDOWY 

2.4.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
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formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę , 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyn i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji  robót z  
  polecenia zarządzającego realizacją umowy, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,  odrzucenia lub  
  wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na  
  czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
  klimatycznych, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo  
  zostały przeprowadzone i pobrane. 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2 , dokumenty budowy 
zawierają też: 

dokumenty wchodzące w skład umowy, 
pozwolenie na budowę,  
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protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
instrukcje zarządzającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
protokoły odbioru robót, 
opinie ekspertów i konsultantów, 
korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtwarzane 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionym przedstawicielom 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W 
TRAKCIE TRWANIA BUDOWY  

2.5.1 Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów : 

rysunki robocze, 
aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
dokumentacja powykonawcza, 
instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwa 
przedsięwzięcia i zaadresowane na adres zarządzającego realizacją umowy.  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy.  

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 

2.5.2 Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmuje 
się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy 
w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
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Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacja umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 
sobą należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie 
rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
nazwa inwestycji, nr umowy, ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, tytuł 
dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja 
dotyczy, numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 
materiał lub element, datę przekazania. O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi 
inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i 
stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził je i 
zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 
sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Zarządzający realizacją umowy w uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

4 MATERIAŁY l URZĄDZENIA 
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4.1 ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania-robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, wyłączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

4.2 KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania  materiałów i urządzeń  przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w   trakcie   badania,   zarządzającemu   realizacją   umowy   będzie   zapewnione 
niezbędne  wsparcie  i  pomoc  przez wykonawcę  i  producenta   materiałów  lub urządzeń, 
b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i  urządzenia przeznaczone do realizacji robót, 

4.3 ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją u mowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
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zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 

4.4 MATERIAŁY NIE ODPOWADAJĄCE WYMAGANIOM NORMY 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, ze te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone. 

4.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 
chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

4.6 STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o tym zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 
terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeśli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany wariantowy sprzęt nie może być później zmieniany 
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bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

6 TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.3. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowa wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą opisane l oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
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jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzu według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

8 OBMIARY ROBÓT 

8.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym 
w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 
3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

8.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

9 ODBIORY ROBÓT l PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określa umowa. Płatność na podstawie przyjętego 
w umowie kosztorysu ofertowego. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
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10.1 NORMY I NORMATYWY 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2 PREPISY PRAWNE 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
Najważniejsze z nich to: 
 
1.   Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz U.Nr.207/2003 poz.2016) wraz z 
późniejszymi zmianami 
2.   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 
80/2003r póz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 
3.   Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000r. ( Dz. U. Nr 109/2000 póz. 1157 ) 
4.   Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 100/2000 póz. 
1086) wraz z późniejszymi zmianami 
5.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, póz. 48 ). 
6.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych,      jakim      powinny     odpowiadać      budynki      i      ich      usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75/2002, póz. 690, z późniejszymi zmianami). 
7.   Rozporządzenie   Ministra    Infrastruktury   z   dnia   6    lutego   2003    r.   w   sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, 
póz. 401) Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
 
I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceni i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
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1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na 
celu wykonanie rozbiórek w przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robót 
wchodzą: 

– Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

– Rozbiórki w obiektach kubaturowych, 

– Roboty rozbiórkowe posadzek i podłóg, 

–  Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 

     –  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 

     –  Roboty rozbiórkowe ścian działowych, części ścian lub okładzin 

 – Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z   
zaprawy cementowo wapiennej 

 – Rozbiórka ścianek z cegły na zaprawie wapiennej 

     – Roboty rozbiórkowe ścian z cegły dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna  
lub  cementowo – wapienna (wykucia) 

     – Roboty rozbiórkowe pojedynczych elementów ścian (w sztukach) 

     –  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 

     –  Wykucie z muru okien 

     – Roboty rozbiórkowe podłużnych elementów ścian (w mb) 

–  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 

– Transport materiałów pochodzących z rozbiórki 

– Wywóz samochodami samowyładowczymi 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny z jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY  

Dla w/w robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
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3. SPRZĘT  

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt nie powodujący obciążeń 
dynamicznych, udarowych na elementach konstrukcyjnych ścian i stropów 
nieobjętych robotami rozbiórkowymi.  

4. TRANSPORT 

      Przewożone ładunki zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wywóz w  
zależności od rodzaju materiału na odpowiednie wysypisko za okazaniem dowodu 
oddania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpienie do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających 
rozbiórce, przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych 
należy wyłączyć zasilanie elektryczne w obwodach przebiegających przez 
pomieszczenia objęte rozbiórkami. 

     5.2  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

            Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

           5.2.1 Roboty rozbiórkowe posadzek 

            Posadzki rozbierać ręcznie lub mechanicznie w taki sposób, aby nie naruszyć 
konstrukcji stropu. W przypadku prowadzenia w/w robót przy użyciu sprzętu 
mechanicznego nie można przekazywać obciążeń dynamicznych na strop i 
ściany nieobjęte rozbiórką. Gruz oraz materiały pochodzące z rozbiórki 
należy wywozić poza teren obiektu na odpowiednie wysypisko śmieci. 

 5.2.2 Roboty rozbiórkowe ścian i elementów ścian 

 Prowadzenie robót na warunkach jak w punkcie 5.2.1. Ściany rozbierać 
ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na 
miejsce składowania. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną 
zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, 
oczyścić i składować. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi są: 

– Roboty rozbiórkowe posadzek i podług – (m2) 

– Roboty rozbiórkowe ścian działowych, tynków i okładzin – (m2) 

– Roboty rozbiórkowe ścian i wykucia w ścianach – (m3) 

– Roboty rozbiórkowe pojedynczych elementów ścian – (szt.) 

– Roboty rozbiórkowe podłużnych elementów ścian – (mb) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zamkniętych. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebranymi przez zarządzającego realizacją umowy mierzone w jednostkach podanych w 
punkcie 7. 

 10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ewentualnego ponownego wbudowania zakwalifikuje 
zarządzający realizacja umowy. Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na 
podstawie decyzji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE: 
 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

-      Roboty przygotowawcze w terenie 
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-      Prace geodezyjne 
-      Roboty ziemne 
-   Sprzęt 
-      Warunki wykonywania robót 
-      Odbiór końcowy robót 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat 
technicznych 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

- Szczegółowe poznanie zadania ( projektu technicznego) i terenowych warunków jego 
realizacji; 

- Przygotowanie projektu organizacji budowy, 
- Przygotowanie (wykonanie) zagospodarowania placu budowy, 
- Poznanie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów. 

 

2.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W TERENIE 

Zamawiający protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ 
odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, załączając plan   
sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i określeniem ich współrzędnych.Punkty 
pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło 
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz,         roboty budowlane itp. czynniki. 
Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót. Punkty 
wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone co 250 m w odniesieniu do trasy robót 
liniowych (np. dróg na placu budowy) oraz w pobliżu każdej wznoszonej budowli, budynku, 
przepustu, muru oporowego itp. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami 
projektowanej budowli, a rzędne ich wykreślić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty 
wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki 
sposób, aby nie zmienił on swojego położenia i chronione przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

Podstawowe wyposażenie placu budowy powinno obejmować: 
- ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe, 
- drogi dojazdowe do magazynów i składowisk, 

       - stanowiska przygotowania półfabrtkatów, a w tym głównie betonów i zapraw,  
zbrojenia konstrukcji żelbetowych i wyrobów lub przygotowywania deskowań, 

- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny i 
pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia dla dozorców, 

- wiaty i zadaszenia składowisk materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki 
atmosferyczne, 

- składowiska otwarte materiałów budowlanych, 
- składowiska maszyn i urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy, jak np. 

dźwigi i żurawie, przenośniki taśmowe, rusztowania itp. 
- drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym pomosty 

przenośne, pochylnie i podesty, 
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- przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzające, 
- odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków technologicznych 

i sanitarnych. 

Kolejność wykonywania robót przy urządzaniu placu budowy powinna 

          uwzględniać następujące grupy potrzeb: 
- wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od zewnątrz oraz wyposażenie go w 

szalet (wc) i instalacje wodociągowo – kanalizacyjne i elektryczne, 
- wykonanie dróg, a w razie potrzeby niwelacji terenu, 
- wykonanie tymczasowych obiektów socjalno – bytowych oraz magazynów 

zamkniętych, 
- wykonanie pozostałych urządzeń wyposażenia placu budowy  

Wszystkie koszty związane z urządzeniem placu budowy pokrywa Wykonawca w 
ramach zawartej Umowy. 

         

3. PRACE GEODEZYJNE 

        Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny obejmować: 
- wytyczenie obrysu budynku do wykonywania robót ziemnych, 
- wytyczenie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich. 

        Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
- punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
- punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, 
- wymiary między punktami załamania obrysu budynku lub budowli, 
- wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych 

terenowej siatki geodezyjnej, 
- rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu 

zerowego budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w jakim została 
wykonana mapa do celów projektowych, 

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy 
zawierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna 
znajdować się u Inżyniera. 

Usytuowanie budynku wg Projektu Zagospodarowania Terenu Działki w dokumentacji 
projektowej. 

 Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 

zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych 
trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii 
na ławach powinno być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone 
protokolarnie zapisem w dziennik budowy. 
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Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z 
rozparciem należy oznaczać w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i    zarysów 
krawędzi; paliki ustawić co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu. 

Do utrwalania punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 0,15 – 
0,20 m i długości 1,5 – 1,7 m z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o 
długości około 0,5 m. Do stabilizowania pozostałych punktów należy stosować paliki 
drewniane o średnicy 0,05 – 0,08 m i długości około 30 cm. 

Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczone za pomocą sznura przeciągniętego 
między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzić za pomocą niwelatora. 

W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp 
wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza 
spycharkami i zgarniarkami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie 
podstawy skarp lub krawędzi wykopu. 
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy 
kontrolować bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych 
wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 

 
4. ROBOTY ZIEMNE 
 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w graniach działki. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do 
późniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po 
wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub 
długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną 
ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na 
pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić do następnego etapu robót. 
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych 
powodujących ich nadmierne zawilgocenie. 
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  
za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne 
nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody, itp.) bądź niewypały lub 
niewybuchy, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który 
podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszania struktury gruntu dna wykopu. 

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 
- bezpośrednio przemieszczone na nasyp, 
- załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy 

do późniejszego wykorzystania, 
- załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 
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W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości 
posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie 
oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty powinny być 
przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcą odpowiednich 
sposobów zabezpieczeń.  
Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub 
wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku 
lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do posadowienia obiektu lub 
wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić 
go innym odpowiednim rodzajem gruntu. Roboty te wykonawca zobowiązany jest wykonać 
na własny koszt. 

 
5. SPRZĘT 

 
         Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni,  
         mający uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP. 

Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej 
stabilność; zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez 
stosowanie podkładów; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem 
koparki są niedopuszczalne. 
Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od pracującej koparki oraz  
pod konstrukcją przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej 
pracy lub przemieszczania jest zabronione. 
Zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona. 
Podczas nabierania gruntu łyżką zabrania się używania mechanizmu  
obrotowego i posuwowego, a poza tym, jeżeli w czasie nabierania gruntu tylko część 
koparki podnosi się, łyżkę koparki należy natychmiast opuścić i zmniejszyć głębokość 
zanurzania łyżki w grunt. 
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do 
tworzenia się nawisów grunt; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu a 
pracownicy usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem. 
Przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub  
zbierakową, koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu i nie bliżej 
niż 60 cm. 
Czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane 
tylko po zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika. 
Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a  
otwieranie łyżki nie powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem 
skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu 
urobku kamiennego; wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportu może być 
dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 
Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik 
wyłączyć, zablokować podwozie i kabinę zamknąć; operatorowi koparki nie wolno opuścić 
swego stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią 
przy zablokowanych hamulcach. 
Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a  
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dostęp do nich osób postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis 
ostrzegawczy, że przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią. 
Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i  
zwałowania ziemi roślinnej, wykonywanie płytkich wykopów oraz transportu i 
wbudowywania gruntów, plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 
Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do  
urabiania gruntu z równoczesnym przemieszczaniem go nasypu lub odkładu. 
Praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu 
mniejszym niż 25% a w dół przy pochyleniu nie większym niż 35%. 
Zabrania się spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 
30%. 
W czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji  
mechanizmów, sprawdzania stanu lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia 
i wychodzenia ze spycharki. 
Nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych  
podczas opadów atmosferycznych, 
Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się 
poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca  
się przyjmowanie następujących odległości przewozu: 

- samochodem ciężarowym od 700 do 4000 m, 
- samochodem wywrotką od 200 do 2000 m, 
- ładowarką od 2 do 60 m, 
- spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 500 m, 
- spycharką z lemieszem ukośnym od 1 do 3 m, 
- zgarniarką samojezdną od 100 do 2000 m, 
- równiarką od 1 do 5 m. 
 
5.  WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych 
skarpach mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach 
gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 
a głębokość wykopu nie będzie większa niż 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w 
gruntach spoistych. 
W wykopach o ścianach głębszych niż 1 m od poziomu terenu powinny być 
wykonane w odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wejścia) dla 
pracowników. 
Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomocą sprzętu 
mechanicznego (koparek, spycharek) ostatnie 20 cm głębokości w miejscach w których będą 
betonowane ławy fundamentowe należy wykonać ręcznie. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 
opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania 
urobionego gruntu jest zabronione. 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
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odpadów materiałów budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione 
powinno być odwodnione. 
Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemi roślinna, odpadki 
materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych 
warunków technicznych zasypywania wykopu. 
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o  
grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
- nie więcej niż 25 cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
- od 0,5 do 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi 

tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, 
jednak nie może być ona większa niż średnica płyty), 

- około 0,4 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości około 40  
cm ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypać ręcznie, z tym że grubość 
jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większy niż 20 cm, zasypanie i ubicie gruntu 
powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu; dalsze zasypywanie wykopu, 
jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienie 
można stosować sprzęt mechaniczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów 
powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji 
wodochronnej, przeciwwilgociowej lub cieplnej, jeżeli taka została wykonana. 
Zagęszczanie warstw gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak  
aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie:  
- dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami), 
- roboczych orzeczeń jakościowych, 
- innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju 

robót ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań  
wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 
 
6. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót  
ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów 
częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze 
końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenie zalecone przez komisję 
odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym  
powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania 
Zasady przedmiarowania robót przygotowawczych i robót ziemnych: 

a) roboty pomiarowe należy przedmiarować podając ilość robót w m3 wykonywanych 
wykopów, 

b) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) należy przedmiarować podając ilości 
robót w m 2 grubości warstwy humusu – przyjąć grubość warstwy humusu  – 15 cm, 
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c) roboty przy wykonywaniu wykopów fundamentowych sprzętem mechanicznym 
należy przedmiarować podając ilość robót w m3, 

d) roboty przy ręcznym wykonywaniu wykopów fundamentowych należy 
przedmiarować podając ilość robót w m3, 

e) ręczne zasypywanie wykopów należy przedmiarować podając ilość robót w m3. 
 
 
2.3.   FUNDAMENTY BUDYNKU – ŁAWY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE ORAZ    

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME ŁAW FUNDAMENTOWYCH. 

1.   WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru fundamentów budynku – ław i ścian fundamentowych oraz izolacji 
przeciwwilgociowych poziomych ław fundamentowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 
Wykonanie fundamentów budynku – ław i ścian fundamentowych oraz izolacji 
przeciwwilgociowych poziomych ław fundamentowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat 
technicznych 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"  
 
2.  WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustalaniu rzeczywistego poziomu 
posadowienia budowli, należy uwzględnić następujące czynniki: 
- głębokość występowania różnych warstw gruntów, 
- projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom 

posadzek pomieszczeń podziemnych itp. 
- głębokość posadowienia sąsiednich budowli, 
- głębokość przemarzania gruntów, 



  26

- grubość podkładu betonowego projektowanego pod ławami fundamentowymi, 
Poziom zagłębienia fundamentu w stosunku do powierzchni terenu nie powinien być 
mniejszy niż granica przemarzania gruntu. 
Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych 
zawartych w projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu 
warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i określić 
głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu. 
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w  

sposób przewidziany do badań gruntów metodami polowymi. W zależności od 
otrzymanych wyników badań należy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt 
techniczny fundamentów. 
Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu 
posadowienia (np. w skutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować 
podsypkę piaskowo – żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być 
grubsza od ¼ szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej 
warstwy należy – w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru – sprawdzić, czy nie 
spowoduje ona nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów 
fundamentów. 
Wyrównanie podłoża pod stopę fundamentową podsypka piaskowo – żwirową 
powinno być wykonane z czystego piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z 
pospółki piaskowej lub żwiru. 
W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek 
układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez 
ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez 
pojawienia się wody na jej powierzchni. 
 
3. MATERIAŁY 
 
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów 
prostych w wiązkach powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany 
na żądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w 
przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę nominalną, znak stali, numer wytopu, 
znak obróbki cieplnej. 
Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 
Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III powinny być okrągłe, a na ich  
powierzchni powinny znajdować się dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwlegle do 
siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny 
znajdować się żeberka poprzeczne usytuowane w tzw. Jodełkę i nachylone do osi 
podłużnej pręta z jednej strony pod kątem 600, a z drugiej strony pod katem 3000. 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli  
przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
a) oględziny, 
b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
c) badanie zgodności wymiarów i ilości zbrojenia z projektem, 
d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem. 
Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym  
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w normach państwowych. 
Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i 
rodzajów. 
Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie  
powinien być dłuższy niż: 

- 30 dni przy cementach szybko – twardniejących, 
- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyżej, 
- 3 miesiące przy innych rodzajach cementu. 

 
Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz 
świadectwem jakości, powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający 
ich łatwe rozróżnienie. Cementy dostarczone luzem a różniące się rodzajem, marką oraz 
świadectwem jakości, powinny być składane w oddzielnych silosach. Silosy powinny być 
oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu. 
 
Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu: 

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu 
25 
35 
45 
55 

B7,5 – B30 
B20 – B40 
B30 – B50 
ponad B40 

 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami  
państwowymi. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i  
jednorodnością uziarnienia. 
Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki  
betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i 
wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo  
przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa  
powinien być mniejszy od: 
a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
b) 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 
Kruszywo do betonu różniące się asortymentem (klasą petrograficzną, 
rodzajem, frakcją, gatunkiem i marką) należy magazynować w osobnych usypiskach 

oddzielonych od siebie w taki sposób, aby zabezpieczyć składowanie kruszywa przed 
zmieszaniem. 
Kruszywa wielofrakcyjne z różnych dostaw, ale tego samego asortymentu, 
można magazynować w jednym usypisku, jeżeli zawartość frakcji poniżej 2 mm nie różni 
się więcej niż o 10%. 
Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokość 
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pojedynczej pryzmy nie powinna przekraczać 5 m, przy czym nie ogranicza się wielkości 
usypiska. 
Przed użyciem należy sprawdzać zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalać proporcje cementu i wody w 
sposób obliczeniowy. Proporcje te można również ustalić doświadzcalnie. 
Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzać w 
przypadku gdy: 
a) brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o 

jego rzeczywistych cechach wytrzymałościowych, 
b) cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych, 
c) stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach 

wykonywania betonu nie było uprzednio sprawdzone. 
Wytrzymałość betonu może być sprawdzone przed upływem 28 dni w sposób  
podany w normach państwowych, z wyjątkiem przypadku w których czas dojrzewania 
próbek powinien wynosić 28 dni. 
Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od 
momentu jej zarobienia. 
 
Dopuszczalne czasy zużycia mieszanki betonowej: 

Temperatura zewnętrzna Najdłuższy okres przetrzymywania 
mieszanki (h) 

+200C 1,0 
Powyżej +200C 1,0 – 0,75 
Poniżej +200C 1,5 

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy 
stosowaniu dodatków przyśpieszających 

wiązania 

0,5 

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu 
polepszenia jej urabialności jest niedopuszczalne. 
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również 
niedopuszczalne. 
 
Ławy fundamentowe należy wykonać z betonu klasy B15. Zbrojenie ław należy wykonać 
z prętów zbrojeniowych podłużnych średnicy 12 mm oraz strzemion poprzecznych 
średnicy 6 mm. Przyjęto stal zbrojeniowĄ klasy A-0 (gatunek StOS) dla strzemion  oraz 
klasy A-III (gatunek 34GS) dla prętów podłużnych.  
(dane projektowe w dokumentacji). 
 
4. WYKONYWANIE ROBÓT 
                                                                                                                                                                       
Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze 
 podłoża. 
Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, 
aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się 
zmienić stan gruntów np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 
Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem podsypki piaskowo –  
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żwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór 
podsypki piaskowo – żwirowej oraz innych warstw wyrównawczych przeprowadza się 
dodatkowo po ich ułożeniu. 
Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno – 
gruntowych w podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geologicznej i dokumentacji 
technicznej.  
Odbioru podłoża należy dokonać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach 
 powinien brać udział w komisji projektant dokumentacji geologicznej. 
Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża 
 gruntowego. 
Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe 
metody badań gruntów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Badania 
laboratoryjne gruntów według obowiązujących norm mogą być przeprowadzane gdy 
właściwości techniczne gruntów nie odpowiadają warunkom projektu. 
Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości 
1,0 m od poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej głębokości występują grunty 
słabsze niż to przyjęto w dokumentacji technicznej, należy przeprowadzić głębsze 
badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów, jeżeli 
ich szerokość wynosi mniej niż 2,5 m. Badania te należy wykonać wówczas zgodnie z 
obowiązującymi normami państwowymi. 
Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod 
fundament, co powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku 
robót. W przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, wykonywanie dalszych robót 
fundamentowych może mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora 
zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu. 
Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymującego je rusztowania  
powinny być zgodne z projektem deskowań. 
Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być 
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z 

  wymaganiami technicznymi. 
Stężenia stojaków drewnianych przybite krzyżowo w dwóch wzajemnie 
 prostopadłych kierunkach powinny być z desek grubości co najmniej 25 mm. 
Stężenia ukośne należy przybijać trzema gwoździami do każdego stojaka, jak 
 najbliżej górnego i dolnego ich końca. 
Lężnie, stojaki, podwaliny ciągłe oraz stężenia poziome i ukośne powinny 
zapewniać sztywny układ trójkątny. W przypadkach gdy w jednej płaszczyźnie nie ma 
ciągłych lężni, funkcję prętów poziomych w układzie trójkątnym powinno spełniać 
deskowanie. 
Stojaki należy rozstawić w odstępach 1 – 1,4 m. Przy obciążeniu powyżej 500 
daN/m2 stojaki powinny być rozstawione co 0,8 m. 
Rozbiórkę rusztowania należy rozpoczynać od wybicia klinów spod stojaków i  
opuszczenia deskowania. 
Deskowania przestawne powinny być stosowane do elementów budynków  
powtarzających się, głównie ścian i stropów. Deskowanie powinno składać się z tarcz 
łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia. Tarcze mogą być drobno -, średnio- i 
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wielkowymiarowe. 
Deskowanie tradycyjne ław i stóp fundamentowych należy wykonywać z tarcz 
zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek 
grubości 38 mm lub bali gr. 50 mm. 
Tarcze powinny być poparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą  
wykopu w celu przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze 
wewnętrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione 
kołkami wbitymi w grunt na głębokość około 0,6 m, a górą kleszczami przybijanymi do 
nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w grunt. 
Zaleca się dla oszczędności drewna stabilizować tarcze za pomocą chomąt 
stalowych przy jednoczesnym wstawieniu pomiędzy tarcze tymczasowych rozpórek. 
Powiązania tarcz w nieodkształcalne deskowanie słupa powinno być uzyskane 
za pomocą nakładek i jarzm. Jarzma należy rozmieszczać w odstępach 30 – 100 cm, 
licząc od nasady do głowicy słupa; zakładanie jarzm należy rozpoczynać od dołu w 
odstępach co 30 cm i kolejno ku górze ze stopniowo zwiększającymi się odstępami jarzm 
stosownie do wysokości słupa i malejącego parcia poziomego mieszanki betonowej. 
U podstawy słupa powinien być w jednej z tarcz pozostawiony otwór w celu 
umożliwienia oczyszczenia dna skrzyni utworzonej z zespolonych tarcz deskowania. 
Przed betonowaniem należy otwór zakryć i zabezpieczyć przed wypychaniem przez 
mieszankę betonową. 
Jarzma mogą być z desek lub płaskowników stalowych. 
W deskowaniach słupów wysokości ponad 3 m należy wykonywać otwór 
pośredni do zasypywania mieszanki betonowej z mniejszej wysokości, w celi 
zapobieżenia jej segregacji na frakcje. 
Skrzynię deskowania słupa należy ustawić do pionu w ramce umocowanej do 
klocków zamocowanych w fundamencie lub zabetonowanych w płycie stropowej a 
następnie usztywnić zastrzałami lub tężnikami dla zachowania pionowego ustawienia 
słupa. 
Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu 
należy sprawdzić: 
a) przekroje i rozstaw stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 

betonowania), 
b) szczelność deskowania, 
c) wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
d) prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
e) usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność do betonu, 
g) sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny 
wynik, należy deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie 
należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu 
lub powstała by możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy 
uznać za niezgodne z wymogami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 
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Dopuszczenie deskowania do układania w nich zbrojenia i układania mieszanki 
betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w 
dzienniku budowy. 
Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy 
beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach 
przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający 
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
Usunięcie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie 
konstrukcji nośnych może być dokonane po usunięciu deskowania bocznego i 
stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. 
Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać 
szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 
Usunięcie bocznych elementów deskowania przenoszących obciążenia od  
ciężaru konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie 
zawiera innych wytycznych w tym zakresie. 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton: 
a) dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim – 15 MPa 

w stropach i 2 MPa w ścianach, 
b) dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonanych w okresie obniżonych 

temperatur – 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 
c) dla belek i podciągów o rozpiętości do 6,0 m – 70% projektowanej wytrzymałości 

betonu, a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6,0 m – 100% projektowanej 
wytrzymałości betonu. 

Rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie aby nie 
niszczyć materiału; materiał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, 
posegregować i przygotować do ponownego wykorzystania. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 
a) naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
b) zmian w składzie mieszanki s stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania 

się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, 
ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych 
itp., 

c) zanieczyszczenia, 
d) zmiany temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami 

technologicznymi. 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać 
dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki 
został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania oraz 
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rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po 
transporcie w chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 
cm przy stosowaniu stożka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
a) mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku, 

w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie 
najmniejsza, 

b) pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość 
stopniowego ich opróżniania oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

c) przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) 
mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek 
mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub – jeżeli jest to 
niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. 

 
Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, 
jeżeli dalszy transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników 
kołowych (japonek), za pomocą których mieszanka jest transportowana na miejsce jej 
ułożenia. 
 
5. SPRZĘT 
 
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych buławowych odległość sąsiednich 
zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5 – krotny skuteczny promień 
działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna 
być większa o 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie 
pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej 
mieszanki. 
Opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
Wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji 
plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) 
należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim 
procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory 
wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 
żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m. 
Wznowienie betonowania po przerwie w czasie której mieszanka betonowa  
związała na tyle, że nie uległa uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest 
możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i 
odpowiednim przygotowania powierzchni stwardniałego betonu. 
 
6. ROBOTY FUNDAMENTOWE 
 
Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż  
występuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na  
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miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych 
urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki. 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji 
wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości jak 3 m  
należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności 
zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy 
ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej na miejsce jej ułożenia 
bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m 
należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe 
urządzenia do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 
a) w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 

czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
b) szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być 

określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki, 

c) w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

d) w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
należy ją usunąć, 

e) w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczenie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być 
 rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
a) data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 

części budowli, 
b) wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

konsystencja mieszanki betonowej, 
c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 
d) temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
 
Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla 
bieżącego ustalania: 
a) jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
b) dozowania składników mieszanki betonowej, 
c) jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
d) cech wytrzymałości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 

częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 
Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszelkich cech technicznych 
podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech 
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zaznaczonych w dokumentacji technicznej. 
Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki  
badań betonu przewidzianych planem kontroli. 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być  
dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej 
partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
a) charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne 

dane, 
b) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badania, 
c) wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodpornosć wowoodporność), 
d) okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i  
ilość użytych składników oraz sposobu i warunki wykonania, twardnienia, a także 
rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
Układanie i zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się  
zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
 
Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy 
chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia 
betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10 0C. W 
przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego 
wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 
50% wymaganej 28 – dniowej wytrzymałości na ściskanie. 
 
7. IZOLACJE  
 
Izolacje przeciwwilgociowe poziome ław fundamentowych wykonać z dwu  
warstw papy asfaltowej lub z jednej warstwy folii DELTA – izolacja pozioma muru. 
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych powinna być  
ułożona na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej. 
Odbiór po wykonaniu izolacji powinien obejmować: 
a) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
b) sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienie: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i inny elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych 
na przecieki, 

c) rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzyków, 
sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakłasdów). 

Zasady przedmiarowania robót fundamentowych: 
a) podkład pod ławy fundamentowe z betonu B10 (chudego betonu) przedmiarować 

podając ilość robót w m3 podkładu, 
b) betonowanie ław fundamentowych z betonu B15 przedmiarować podając ilość robót 

w m3 objętości betonu, 
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c) betonowanie stop fundamentowych z betonu B15 przedmiarować podając ilość robót 
w m3 objętości betonu, 

d) zbrojenie ław prętami ze stali zbrojeniowej przedmiarować podając w tonach ilość 
stali zbrojeniowej, 

e) betonowanie ścian fundamentowych z betonu B15 przedmiarować w zależności od 
ich grubości, podając powierzchnię ścian w m2, z powierzchni ścian nie potrąca się 
otworów, wnęk lub gniazd o objętości do 0,1 m3 każde. 

f) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ław fundamentowych 
przedmiarować podając ilość izolacji w m2  

 
8. ODBIÓR FUNDAMENTÓW 
 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu:  

- prawidłowości ich usytuowania w planie, 
- prawidłowości szerokości i wysokości poszczególnych fundamentów, 
- poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
- prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych, 

Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny być 
zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być 
 większe niż 5 cm. 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny 
 być większe niż 2 cm. 
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą być większe niż 2 cm. 
 

2.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
MUROWANIE ŚCIAN  

1.   WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z cegły ceramicznej pełnej lub bloczków siporeksowych na 
zaprawie cementowo-wapiennej.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Wykonanie nowych ścian do projektowanych pomieszczeń. Drobne naprawy ścian. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat 
technicznych 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"  

2 MATERIAŁY 
Do murowania ścian działowych pomieszczeń i uzupełnień ścian istniejących stosowa cegłę 
ceramiczną pełną o: 
-   wymiarach 250x120x65  
-   masie 3,5 kg  
-   klasie 150;100;75  
-   wytrzymałość na ściskanie 15 MPa  
-   nasiąkliwość <16%  
-   ciężarze objętościowym 1,8 kg/dcm3  
-   mrozoodporność 25 cykli zamrażania bez uszkodzeń  
-   przewodności termicznej 1,05 W/mK  
-   izolacyjności akustycznej 38,39 dB  
-   promieniotwórczość f1=0,18Bq/kg(wg normy <1) f2=11Bq/kg(wg normy <185Bq/kg)  
-  zużycie na mur gr. 12cm=54 sz/m2  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU PODANO W OST 

Wykonawca przystępujący do wykonania murów z cegły powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO W OST 

4.2. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE 

Składowanie bloczków powinno odbywać się w stosach na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. 
W przypadku składowania tych elementów bez zadaszenia dłużej niż 2 tygodnie zaleca się 
zabezpieczyć je przed możliwością zawilgocenia (np. poprzez przekrycie folią lub plandeką). 

4.3.TRANSPORT  
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom 
przez producentów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT PODANO W OST 
 
Mury należy wykonywać warstwami , z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębne końcowe. Cegły lub inne 
elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.  
Stosowanie cegły kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru i jednej klasy. Wnęki i 
bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. W przypadku 
przerwania robót wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone. Przy wznawianiu 
robót należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. W zwykłych murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych wymagań 
należy przyjmować grubość normową spoiny:  
a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm.  
Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna być niższa od +10

0

C. 
W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużaniu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Mury z cegły powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami 
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót. Największe 
dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w tablicy 6. Sprawdzenie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie wpisów do dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 
użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Badania 
techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących 
norm  

 
Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły ceramicznej okładziny powinny 
być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane jest dokładne dopasowanie 
okładziny w narożach i w miejscach styku z innymi elementami. Okładzina nie może mieć plam, 
pęknięć, zarysowań, i odstawać od podłoża .  
 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 
z cegły i pustaków ceram. 

Lp. Rodzaje odchyłek 

spoinowane niespoinowane 
1. Zwichrowania i skrzywienia pow. murów: 

na długości 1m 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

3 
10 

 
6 
20 

2. Odchylenia od pionu pow. i krawędzi:  
na wysokości1m 

 
3 

 
6 
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na wysokości jednej kondygnacji  
na całej wysokości ściany 

6 
20 

10 
30 

3. Odchylenie od kierunku poziomego  
górnej pow. każdej warstwy muru:  
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

4. Odchylenie w kierunku poziomego górnej 
pow. ostatniej warstwy muru pod stropem 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 
10 

 
2 
20 

5. Odchylenia przenikających się  
powierzchni muru od kąta  
przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego) 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
 
3 
- 

 
 
 
 
6 
- 

Odchylenie wymiarów otworów w  
świetle ościeży dla otworów o  
wymiarach: 

  

do 100 cm                 szerokość  
                                  wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

6. 

powyżej 100 cm        szerokość  
                                  wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 
6.1 OCENA WYNIKÓW BADAŃ PRZY ODBIORZE  
 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami 
technicznymi, to należy je uznać za zgodne z wymogami norm. W razie uznawania całości lub 
części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy ustalić ,czy w danym przypadku 
stwierdzenie przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych ST zagrażają 
bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych elementów i ich konstrukcji 
murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone , 
rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W OST 

7.2. JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA 

Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów : 
- Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na  

             podstawie rysunków roboczych. 
-   Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich   
    objętości w m3, mury cieńsze w m2 powierzchni. 
- Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
- Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
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- Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od  
             wierzchu stropu w (budynkach nie podpiwniczonych od poziomu podłogi   
             przyziemia) do wierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokość ściany  
             przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia. 

 
Z obmiaru murów odlicza się: 
objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk - z wyjątkiem wnęk   
na liczniki elektryczne i gazowe - o objętości ponad 0.05 m3, objętość  
omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 m3, 
objętość szczelin powietrznych w ścianach szczelinowych układanych z pustaków. 
 
Nie odlicza się z objętości muru: 
nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów. 
bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawianych w czasie murowania. 
omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych. 
przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 
Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób: 
otwory bez węgarków - w świetle murów, 
otwory z węgarkami - w świetle węgarków, 
otwory, w których ościeżnice obmurowywane są jednocześnie ze wznoszeniem  
muru – w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W OST 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów  
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 
zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, grubość  
muru, 
wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
pionowość powierzchni i krawędzi, 
poziomość warstw cegieł. 
grubości spoin i ich wypełnienie, 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W OST 
„WYMAGANIA OGÓLNE”  

9.2. PODSTAWA ROZLICZENIA FINANSOWEGO 

Zgodnie z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie 
o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni muru według ceny 
jednostkowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-89/B-06258       Autoklawizowany beton komórkowy. 
PN-B-19301:1997  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
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Elementy drobnowymiarowe. 

 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 
2.5.   ROBOTY ŻELBETOWE – WIEŃCE I NADPROŻA 

1.   WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót żelbetowych – wieńców i nadproży żelbetowych 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 
Wykonanie robót żelbetowych – wieńców i nadproży w zakresie rozbudowy świetlicy. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat 
technicznych 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"  
 
2. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wieńce żelbetowe zaprojektowano jako monolityczne wylewane z betonu B20 zbrojone 
podłużnie 4 prętami ø 12 ze stali 34GS, strzemiona ze stali Stos w rozstawie co 25 cm. 
Nadproża nad drzwiami i oknami typowe L/22. 

Montaż zbrojenia: 

 Stosuje się dwa sposoby montażu zbrojenia: 
- montaż zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i układanie go do deskowania, 
- montaż przygotowanych prętów zbrojeniowych w przygotowanym deskowaniu. 
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Minimalny odstęp prętów zbrojenia nośnego. 

Odległość między poszczególnymi prętami mierzona w świetle powinna być nie 
mniejsza niż średnica grubszego d i nie mniejsza niż wartości podane w poniższej tabeli. 

  

       Minimalne odległości między prętami zbrojenia w przekroju ca

ca (mm) mierzona w 

kierunku 
Kierunek betonowania 

względem osi podłużnej 

prętów 

Położenie prętów 

przekroju szerokości 

przekroju 

wysokości 

przekroju 

dolne 20 1) 20 2)Prostopadły lub ukośny 

 górne 30 30 

Równoległe - 50 20 
  1) W przypadku elementów prefabrykowanych, wykonywanych przy użyciu 

    wibratorów, wartość ca można przyjąć 15 mm, lecz nie mniej niż d. 

2) W przypadku zbrojenia układanego warstwami wartość ca między prętami pierwszej i 
drugiej warstwy (licząc od dołu) można przyjąć 10 mm, lecz nie mniej niż 0,5 d. 

 

W przypadku gdy zapewnione są warunki prawidłowego zagęszczania betonu (za pomocą 
wibratorów), dopuszczalne jest grupowanie prętów parami. W takim przypadku odległość 
pomiędzy parami prętów powinna wynosić nie mniej niż 1,5 d i nie mniej niż 30 mm. 

Maksymalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego: 

Jeżeli pręty nośne leżą w jednej płaszczyźnie, to mierzony w osiach maksymalny rozstaw 
wynosi: 

- w elementach zginanych, w miejscach występowania ekstremalnych momentów 
zginających: 

  przy zbrojeniu jednokierunkowym: 

     dla h > 100 mm – 1,2 h i nie więcej niż 250 mm 

     dla h ≤ 100 mm – 120 mm 
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  przy zbrojeniu dwukierunkowym 250 mm 

  - w elementach ściskanych – 400 mm. 

Otulenie zbrojenia: 

Grubość warstwy betonu pokrywającej od zewnątrz pręty zbrojenia, tzw. otulina zbrojenia, 
powinna być równa co najmniej średnicy otulanego pręta, lecz nie mniej niż: 

a) 10 mm w płytach, konstrukcjach cienkościennych, stropach gęstożebrowych oraz 
ścianach o grubości do 100 mm, 

b) w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100 mm, 
- dla zbrojenia głównego – 20 mm, 
- dla strzemion i prętów montażowych – 10 mm. 

Grubość otulenia, jeżeli nie została zwiększona ze względów przeciwpożarowych lub 
antykorozyjnych, należy zwiększyć o 5 mm w przypadku elementów narażonych na 
bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych, zagłębionych w gruncie nienawodnionym 
lub znajdujących się w pomieszczeniach o stałej wilgotności większej niż 75%, natomiast o 10 
mm w konstrukcjach stale stykających się bezpośrednio z wodą. 

Grubość otulenia zbrojenia w fundamentach narażonych na zawilgocenie należy wykonywać 
nie mniejszą niż 50 mm lub 70 mm, gdy pod fundamentem nie jest wykonywana warstwa 
wyrównawcza z betonu (o grubości co najmniej 10 cm). 

Pręty najczęściej wiąże się za pomocą miękkiego drutu zwanego wiązałkowym (rzadziej za 
pomocą zgrzewania).  

Ułożone zbrojenie w deskowaniu musi ponadto zapewnić odpowiednią grubość (podaną 
wcześniej) otuliny. Do tego celu służą specjalne wkładki dystansowe tzw. betoniki. Wkładki 
dystansowe są produkowane z tworzyw sztucznych w dwu typach objętych świadectwem ITB 
do stabilizacji zbrojenia poziomego i pionowego. Betoniki są to odlane z zaprawy kostki o 
grubości odpowiadającej otulinie. W kostkach tych powinny być wbetonowane dwa odcinki 
drutu wiązałkowego umożliwiające przymocowanie do zbrojenia. Nie należy stosować wkładek 
dystansowych z odcinków stali zbrojeniowej, gdyż powoduje to rdzawe wykwity na 
powierzchni betonu. 

Zbrojenie belek (nadproży, wieńców) może być przygotowane najpierw w postaci szkieletu na 
stanowisku zbrojarskim lub bezpośrednio w deskowaniu. Podobnie jak w przypadku płyt 
wyznacza się na deskowaniu rozstaw strzemion, następnie rozkłada się i wkłada w strzemiona 
pręty dolne belki, łącząc je ze strzemionami najpierw u dołu, a potem odgięte górą. Następnie 
wsuwa się pręty montażowe i górne główne, też łącząc je ze strzemionami. Końce strzemion 
należy odginać do ich wnętrza. 

Oprócz tradycyjnych deskowań drewnianych można stosować również deskowania 
prefabrykowane systemowe wykonane ze sklejki wodoodpornej i kształtowników stalowych. 

Do betonowania można przystąpić po odbiorze deskowań i stempli oraz sprawdzeniu zgodności 
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zbrojenia z rysunkami roboczymi. Odbiór powinien być przeprowadzony przez Inspektora 
Nadzoru. Zagęszczanie mieszanki betonowej może odbywać się ręcznie lub mechanicznie. 

Ułożoną i zagęszczoną mieszankę betonową należy utrzymywać w stałej wilgotności przez 
okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu należy rozpoczynać po 24 godz. od chwili jego 
ułożenia, częściej podczas słonecznej i upalnej pogody. 

Rozbiórkę stemplowań i deskowań można wykonywać po stwierdzeniu dostatecznej 
wytrzymałości betonu i zezwoleniu Kierownika Budowy. 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych przedmiarować podając ilość zbrojenia w tonach w 
zależności od średnicy prętów. 
 

2.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POSADZKI I PODŁOGI 
 
1. WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin z płytek ceramicznych. Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Okładziny z płytek 
ceramicznych, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, do której wykonania 
zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Wykonanie nowych okładzin podłogowych z płytek ceramicznych  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat 
technicznych 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY 
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Płytki posadzkowe gresowe 
Antypoślizgowe klasy R10 
Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp. 
 
Płytki gresowe „bosej stopy” 
Antypoślizgowe klasy B,  
Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp. 
Właściwości zgodne z normami: 

- wymiary i jakość powierzchni  ISO 10545.2 
- nasiąkliwość  0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3 
- mrozoodporność zgodny UNI EN 202, ISO 

10545.12 
- twardość powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101 
- odporność na ścieralnie wgłębne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6 

Zastosowanie: na powierzchniach przyległych do natrysków, kuchnie i pomieszczenia 
pomocnicze  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

 
4.   SPRZĘT 
 

4.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Płytki glazurowane i panele podłogowe opakowaniach w opakowaniach można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PODANIEM SPOSOBU  

WYKOŃCZENIA 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
 
6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg płytkami ceramicznymi należy 
zakończyć: 

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia 

glazury) 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

prób ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 Co w ciągu całej doby. 

 
6.1.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 
      Przygotowanie podłoża: 

- z powierzchni należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy 
zapraw.  

- pęknięcia podłoża należy poszerzyć , zwilżyć wodą i  wypełnić  przy 
użyciu  zaprawy naprawczej  oraz taśmy z włókna  szklanego. Warstwę 
podkładu  cementowego, która  oddzieliła się od podłoża, należy rozebrać 
i uzupełnić zaprawa  cementową marki  min. 80, spajając ją z  istniejącą 
wylewką  przy użyciu wtopionego zbrojenia z prętów ocynkowanych  fi= 
4,5 mm dł. ok. 30 cm w  rozstawie  co 10 cm. W przypadku oddzielenia 
się  podkładu  cementowego  od podłoża w pokoju w ilości powyżej 50 % 
należy rozebrać w całości i ponownie wykonać nową  przy użyciu 
zaprawy cementowej  marki  m. 80 .  

- naprawione podłoża pod posadzki  należy wyrównać stosując zaprawę  
wyrównawczą samopoziomującą o gr. m.in.  5 mm.    

- podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być 
zgodnie z PN/B œ 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. 

- podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, bez pęknięć i szczelin. 
- wilgotność nie może przekraczać 2% dla   zaprawy samopoziomującej 

 
6.2.WYKONANIE OKŁADZIN 
 
Okładziny ceramiczne  
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Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 
odcieni. Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować 
kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję klejącą rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50o. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia 
z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 
minut. 
Po nałożeniu kk układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie 
linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie 
może powodować zgarniania kk. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kk ze spoin między płytkami. Po 
związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru układać jw., zgodnie z projektem. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny 
być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 
 
7.1.BADANIA W CZASIE ODBIORU 
 
Badania posadzek z płytek ceramicznych i paneli podłogowych powinny być przeprowadzane w 
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

dźwięku. 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 

m ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 

mm na całej dł. łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 

mm. 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków, 
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- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 
powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  

- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż ±5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki). 

- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 

7. OBMIAR ROBÓT 

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W OST 
 
7.1. JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA 
 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W OST 
 
8.1.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać. 
 
8.2. ODBIÓR PODŁOŻY 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. ODBIÓR OKŁADZIN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH  
 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin 
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stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być 
odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- przyczepności do podłoża 
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
- szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA 
 
OGÓLNE ZASADY OBMIARU SPOSOBU ROZLICZENIA PODANO W OST 
 
9.1. Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
powierzchni płytek ceramicznych i paneli podłogowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie kompozycji klejowej 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni. 
- przycięcie i dopasowanie płytek i paneli 
- ułożenie okładzin z obrobieniem wnęk i ościeży oraz wykładzin 
- ospoinowanie i oczyszczenie okładzin i wykładzin 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. NORMY 
 

- PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
- PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie 
- PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
- PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B III. 
- PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E 3%. Grupa B I. 
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- PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3% < E  6%. Grupa B Iia. 

- PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6% < E  10% Grupa B IIb. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

- PN-7/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

      -    PN-ISO-9000(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów   
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 5 „Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r. 
 
2.7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
      OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem Szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie  wykonania i 
odbioru okładzin ceramicznych powierzchni poziomych i pionowych  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie okładzin powierzchni pionowych i wykładzin powierzchni poziomych płytkami 
ceramicznymi w pomieszczeniach wilgotnych. 
 
Prace prowadzić w następującej kolejności: 
- staranne oczyszczenie podłoża, 
- uzupełnienie ubytków w podłożu zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST- 
   MZ, 
- gruntowanie chłonnych, zapylonych powierzchni preparatem ASO-Unigrund-K, 
- montaż kratek ściekowych, doszczelnienie przejść rurowych itp. preparatem ASOFLEX-  
   SDM, 
- klejenie okładzin ceramicznych na kleju SOLOFLEX, 
- spoinowanie płytek zaprawą ASO-Flexfuge, 
- wypełnienie fug w narożach  
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1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny z jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 

ASO-Dichtband-2000/S 
ASO-Dichtband-2000/S - elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o podwyższonej 
wytrzymałości, stosowana w celu zachowania ciągłości izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych 
i w narożach. 
 
Dane techniczne: 
Grubość (część środkowa taśmy): 0,48 mm +/-10% 
Szerokość: 120,00 mm +/-1,00 mm, 200,00 mm +/-1,00 mm 
Masa powierzchniowa część centralna: 290,00 g/m2 +/-10% 
Wytrzymałość na rozciąganie części centralnej MPa – wzdłuż i w poprzek ≥ 18 
Wydłużenie cz. centralnej taśmy przy maksymalnej sile rozciągającej, % - wzdłuż i w poprzek ≥ 
1000 
Wodoszczelność - brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-6614/2005 i Ocenę Higieniczną PZH 
HK/W/0367/01/00. Stosowana  w basenach, tarasach, balkonach i pomieszczeniach mokrych 
do uszczelnień dylatacji oraz narożników w połączeniu z materiałem uszczelniającym 
AQUAFIN-2K. 

AQUAFIN-2K 
AQUAFIN-2K to dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna, modyfikowana polimerami zaprawa 
uszczelniająca. 
 
Dane techniczne: 
AQUAFIN-1K 
UNIFLEX-B 
Baza: piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi dyspersja tworzyw 
sztucznych 
Opakowanie: worki 25 kg, worki 6 kg, pojemnik 8.33 kg, pojemnik 2 kg 
Proporcje mieszania: 3 cz. wag. 1 cz. wag. 
Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3

Czas mieszania: ok. 3 minuty 
Czas aplikacji: ok. 60 minut 
Temperatura aplikacji : + 5 ºC do + 30ºC 
Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu wilgoć 
gruntowa / woda opadowa niezalegająca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm 
Zużycie: woda opadowa zalegająca / woda ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm Przyczepność 
do podłoża z betonu ≥ 1,3 MPa Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze 
(+60ºC) określona zmianą przyczepności do betonu ≥ 0,7 Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 
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m Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa. Mrozoodporność, oceniana po 50 
cyklach zamrażania i rozmrażania w zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 
- przyczepności do podłoża z betonu brak, uszkodzeń 
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 Mpa ≥ 0,7 MPa 
Odporność na przebicie statyczne, określona wodoszczelnością powłoki w MPa, po działaniu 
obciążeń: - 5 daN, - 10 daN 
brak przecieku przy ciśnieniu Mpa ≥ 0,5 przy +20ºC i 60% wilgotności względnej powietrza 
Odporność na powstawanie rys podłoża ≥ 0,8 mm 
Odporność na zmęczenie (powłoki z wkładką wzmacniającą z taśmy ASO-DICHTBAND-2000) 
brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcją IT Nr 294, p 
III 
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu ≥ 0,7 MPa 
Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 0,25 % 
Produkt posiada Ocenę Higieniczną PZH W /394/91/94 i Aprobatę Techniczną ITB AT-15- 
3187/2004. 
Zastosowanie: 
- do uszczelniania zewnętrznych części budynków i budowli w starym i nowym budownictwie 
przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej, 
- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach, 
- do wykonywania uszczelnień wewnątrz budynków i budowli (typu wannowego), 
- do wykonywania uszczelnień stropów garaży podziemnych, zbiorników wody, ścieków i 
nieczystości, budowli hydrotechnicznych, kanałów; 
- do wykonywania uszczelnień pod wyłożeniami z płytek ceramicznych w pomieszczeniach 
wilgotnych o umiarkowanym i dużym obciążeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz 
basenach kąpielowych, 
- jako klej do mocowania taśm ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000/S oraz kształtek 
ASO-Dichtband-2000-Ecke, ASO-Dichtmanschette-Wand, ASO-Dichtmanschette-Boden, ASO-
Dichtband-2000-T-Stück, ASO-Dichtband-2000-Sanitär. 

ASOPLAST-MZ 
ASOPLAST-MZ - środek do plastyfikowania i polepszania przyczepności zapraw cementowych 
do podłoży. Stosuje się go jako domieszkę do zapraw, używanych przy wykonywaniu faset. 
 
Dane techniczne: 
Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu 
Ciężar właściwy: ok. 1,0 (kg = litr) 
Kolor: biały 
Zużycie: 2,3 - 3,0 kg/m2 na każdy cm grubości warstwy 
Magazynowanie: przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w 
zamkniętych pojemnikach.  
Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4531/2000 i Ocenę Higieniczną PZH 1/B-1412/93. 

Zastosowanie: ASOPLAST-MZ rozcieńczyć wodą w stosunku 1:3. Tak przygotowaną wodę 
zarobową dolać do mieszaniny cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Starannie 
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wymieszać do uzyskania wymaganej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę stosować do 
wykonywania faset, wyrównywania powierzchni pionowych i poziomych, na których będzie 
wykonywana później warstwa izolacyjna. 

SOLOFLEX 
SOLOFLEX to elastyczna (klasy C2TE) zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, 
klinkierowych, gresu, mozaiki oraz kamienia naturalnego (który nie ulega przebarwieniu) o 
właściwościach wodo- i mrozoodpornych do wyło eń o wysokich obcią eniach mechanicznych i 
termicznych. Do stosowania na posadzkach wewnątrz oraz na powierzchniach pionowych 
wewnątrz i na zewnątrz, równie do podłoży podlegających niewielkim odkształceniom. 
 
Dane techniczne: 
Baza: kompozycja spoiw i kruszyw mineralnych uszlachetniona polimerami 
Kolor: cementowo-szary 
Gęstość nasypowa: 1,37 kg/dm3

Temperatura obróbki: + 5 ºC do + 25ºC 
Czas obróbki:Ok. 1 godziny 
Czas otwarty (tworzenie naskórka): Ok. 15 minut 
Spoinowanie: Najwcześniej po 24 h 
Można wchodzić: Najwcześniej po 12 h 
Czyszczenie: Natychmiast po umyciu wodą 
Zużycie: ≤ 1,3 kg/m2 

Opakowanie: Worki po 25 lub 6 kg 
Składowanie: składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, opakowaniach zamkniętych 
fabrycznych opakowaniach do 12 miesięcy *przy temperaturze + 20 ºC i wilgotności 60% 
Produkt posiada Ocenę Higieniczną PZH HK/ W/0061/01/2000. 

ASO-Flexfuge 
ASO-Flexfuge to cementowa, uelastyczniona zaprawa do fugowania płyt z kamionki, terakoty, 
kamienia naturalnego i sztucznego, płytek ceramicznych, klinkierowych, wykładzin i płyt 
podłogowych w natryskach, łazienkach, na tarasach, na balkonach, na elewacjach, w basenach i 
basenach instalacjach przemysłowych. Można ją stosować w systemach ogrzewania 
podłogowego. 
 
Dane techniczne: 
Kolor: szary 
Czas wyrobienia: ok. 30 minut 
Temperatura stosowania: + 5 ºC do + 25ºC 
Można wchodzić: najwcześniej po 2 godzinach 
Odporność termiczna po stwardnieniu: - 25 ºC do + 80ºC 
Opakowanie: worki po 25 lub 6 kg 
Czyszczenie: Natychmiast po umyciu wodą 
Szerokość: fugi 
Głębokość: fugi 
Zużycie/m2: 8mm, 6mm - Ok.0,75 kg 
Zużycie: format płytek: 20 x 20 cm, 24 x 11,5 cm - 10 mm Ok. 2,0 kg 
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Składowanie: Składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w zamkniętych fabrycznych 
opakowaniach do 6 miesięcy 
Produkt posiada Ocenę Higieniczną PZH HK/W/0282/03/99 oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-
15-5124/2001. 

Woda 
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Płytki ceramiczne 
Płytki ceramiczne muszą spełniać wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze 
znowelizowaną ustawą Prawo budowlane muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć 
jeden z następujących dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa B, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN albo aprobatą techniczną ITB. 
Znak budowlany i bezpieczeństwa mogą być zastąpione znakiem jakości CE. 
Przewiduje się wykonanie okładzin ścian płytkami szkliwionymi (glazurowanymi) o wymiarach 
20 x 20 cm, gat. I. 
Do układania płytek na ściany należy użyć: 
- zaprawy klejowej np. SOLOFLEX, 
- zaprawy spoinującej np. ASO-Flexfuge 
lub innej równoważnej nie gorszej jakościowo. 
Zaprawy powinny posiadać atesty higieniczne. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. SPRZĘT DO WYKONANIA OKŁADZIN 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę. 
– sprzęt prosty 
– rusztowania 
– stoliki tynkarskie 
– łaty 
– taczki 
– pojemniki i wiadra 
Przy licowaniu ścian płytkami ceramicznymi należy używać narzędzi ręcznych: 
– paca ze stali szlachetnej (nierdzewnej) ząbkowana 
– gilotyna do cięcia płytek 
– paca z naklejoną miękką gumą do spoinowania 
– paca z naklejoną miękką porowatą gąbką do zbierania nadmiaru zaprawy 
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i formowania spoin. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
– przygotowanie podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
– przygotowanie zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
– przygotowanie zaprawy cementowej – betoniarka, 
– nakładanie – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
– cięcie taśmy - nożyczki. 
– nakładanie kleju – paca zębata 
– układanie płytek - poziomica 
– spoinowanie – rakla gumowa, gąbka. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 
Materiały mające być użyte do wykonania robót są konfekcjonowane i dostarczane w 
pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 
dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i 
wagi materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy 
mniejszych ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach. 
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 
tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być 
skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m sprawdzić 
należy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 
mm muszą być zniwelowane. 
W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych (np. starych tynków wapiennych) powierzchnię 
ściany należy zagruntować emulsją gruntującą np. ASO-Unigrund-K lub Atlas Uni-Grunt. 
Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Emulsję 
gruntującą stosować należy wg wskazań producenta. Nanosi się ją równomiernie na podłoże 
pędzlem lub wałkiem malarskim. Przy podłożach bardzo chłonnych i pylastych (gazobeton) 
gruntowanie wykonuje się dwukrotnie. 
Wszystkie nierówności niweluje się stosując zaprawę wyrównującą. Zaprawę wyrównującą 
stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania 
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem masę pozostawia się na 5-10 min. do tzw. 
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ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać.  
Nakładanie zaprawy wyrównującej rozpoczynać należy w miejscach największych ubytków. 
Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. 
Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, 
wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej.  
 
Zabezpieczania naroży i szczelin 
ASO-Dichtband-2000-S 
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni z różnych 
materiałów należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie taśmy 
ASO-Dichtband-2000/S. 
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób: 
- wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi nanieść preparat 
uszczelniający AQUAFIN-2K o szerokości, co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 
- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić, co najmniej ni 10 cm (zakłady 
skleić preparatem AQUAFIN-2K, 
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę ASO- 
Dichtband-2000/S należy ułożyć w szczelinie. 
 
Inne elementy. 
Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne elementy konstrukcyjne oraz 
technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami ściekowymi, 
korytami przelewowymi, przejściami rurowymi, słupkami balustrad. Zaleca się stosowanie kratek 
ściekowych wyposażonych fabrycznie w kołnierze uszczelniające. Do połączenia wcześniej 
wykonanej izolacji z preparatu Aquafin-2K z obudową kratek ściekowych, przejść rurowych, 
balustrad stosować elastyczną, dwuskładnikową masę uszczelniającą ASOFLEX-SDM. 
 
Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą 
i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosuje się ściśle określoną proporcję 2,5 l wody na 10 
kg zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawić należy masę na 5 - 10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową należy 
nanosić równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzać po 
powierzchni pacą zębatą. Grubość zaprawy klejowej należy uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
 
Przyklejanie płytek ściennych  
Prace prowadzić należy w warunkach suchych, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C 
do +25°C. 
Zanim przystąpi się do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego rozplanowania płytek 
na poszczególnych ścianach. Jeżeli wymiar ściany nie jest wielokrotnością wymiaru płytki 
powiększonego o wymiar spoiny, występuje konieczność przycinania płytek. Lepiej optycznie 
wygląda ściana o symetrycznym rozłożeniu płytek (docinanie w obydwu narożnikach). 
Rozpoczynamy od drugiego rzędu płytek. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek będziemy 
przyklejać już po ułożeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nierówności powstałych 
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w przycinanej terakocie, którą ze względu na jej twardość przycina się gorzej. 
Zaczynać należy od wyznaczenia na ścianie poziomej linii i przymocowania w tym miejscu 
drewnianej lub aluminiowej łaty. Łata musi być gładka i prosta, ponieważ to ona wyznacza 
poziom, od którego zaczyna się układanie płytek. 
Wyznaczając wysokość mocowania łaty pamiętać należy o konieczności powiększenia wymiaru 
płytki cokołowej o podwójny wymiar spoiny. Wskazane jest równie wytrasowanie ołówkiem na 
ścianie kilku pionowych linii. Pozwoli to na późniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia 
układanych płytek od pionu przy użyciu metrówki. 
Jeżeli układanie płytek ściennych wykonuje się, kiedy gotowa jest już posadzka należy prace 
rozpocząć od pierwszego rządka układanego bezpośrednio na płytkach posadzki. Jeżeli jest 
taka potrzeba zachować należy przerwę dylatacyjną. 
Zaprawę klejową nanosi się na powierzchnię nie większą ni 1 m2, ponieważ zachowuje ona 
swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i 
temperatury oraz od wilgotności powietrza. Płytki przyklejać należy rozpoczynając od dołu. 
Równe spoiny uzyskuje się przez zastosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze 
dopasowanym do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Wymiar krzyżyków podaje inspektor 
nadzoru. 
Płytki po przyłożeniu do ściany należy dociskać ręką lub - przy większym wymiarze płytek - 
lekko dobijać gumowym młotkiem. 
Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane 
podłoże. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed 
stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą klejową na całości 
powierzchni. 
Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu 
właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy oście ach przyklejać osobno jako 
ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. Decyzję o 
pozostawieniu krzyżyków dystansowych w spoinach podejmuje inspektor nadzoru. 
Ten etap pracy kończy się zdejmując ostro nie łatę, tak, aby nie obluzować przyklejonej 
pierwszej warstwy płytek. W przypadku, gdy pod łatą pozostała zaprawa, usuwamy ją ostro nie 
szpachelką. Łatę odrywać podważając ją ostro nie przecinakiem lub wkrętakiem. 
 
Spoinowanie płytek 
Po upływie, co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury można przystąpić do 
wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania, której kolor 
odpowiednio należy dobierać. Zaprawę do fugowania wsypuje się do pojemnika z wodą i miesza 
ręcznie lub mechanicznie, a do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem 
pozostawić masę na 5÷10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze 
raz krótko wymieszać. 
Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu plastykowej lub 
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie 
wprowadza w spoiny. 
Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15÷30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni 
w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę 
wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej 
czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem 
na powierzchni płytek, przystępuje się do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą 
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flanelową ściereczką lub szorstką gąbką. 
 
Spoinowanie naroży i przerw dylatacyjnych 
W naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, które w trakcie spoinowania 
pozostały niewypełnione należy starannie oczyścić. Krawędzie płytek ceramicznych zagruntować 
preparatem AG78-2000. Następnie szczelinę wypełnić kitem silikonowym ESCOSIL-2000UW. 
Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można okleić ich krawędzie taśmą malarską. 
Nadmiar kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem dostosowanym do szerokości fugi. 
Dzięki temu materiał zostanie wciśnięty w szczelinę i dociśnięty do powierzchni kontaktowych. 
 
Prace pielęgnacyjne 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąć płynem np. Atlas 
Szop. W zależności od stopnia zabrudzenia płytek można ewentualnie rozcieńczyć płyn czystą 
wodą. 
UWAGA. Prace z użyciem Szopa wykonuje się w gumowych rękawiczkach, ponieważ płyn 
zawiera kwas nieorganiczny. 
Aby SZOP nie spowodował wypłukania masy, jak równie pigmentu ze spoin kolorowych, należy 
ostro nie czyścić tylko zabrudzone lico płytek, używając do tego celu czystych, miękkich, 
flanelowych ściereczek. 
Zaprawy do fugowania będąc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, 
wymagają do prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali 
się po jej całkowitym wyschnięciu, czyli po ok. 2 dniach. 
Przez 2 ÷ 4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny, szczególnie jasne, po wyschnięciu 
należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Doskonale nadaje się do tego wodna emulsja np. ATLAS DELFIN. Zabezpieczenie spoiny 
odbywa się przez pomalowanie jej płynem ATLAS DELFIN. Używać należy pędzelka o 
odpowiedniej grubości. Płyn nanosić tylko na powierzchnię spoiny. Płyn ATLAS DELFIN jest 
polecany także do zabezpieczania płytek nieszkliwionych. Płyn nanosić ostro nie na płytki pacą 
oklejoną gąbką tak, aby nie wpływał w puste spoiny. Po zafugowaniu cienka warstwa DELFINA, 
naniesiona na płytki nieszkliwione trwale chroni je przed zabrudzeniami, plamami wody, 
tłuszczu itp. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
Podstawę do odbioru technicznego licowania ścian płytkami stanowią następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie podłoży, 
d) sprawdzenie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, 
e) sprawdzenie grubości zaprawy klejowej, 
f) sprawdzenie wyglądu powierzchni licowanej oraz wad i uszkodzeń powierzchni płytek, 
g) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi licowanych, 
h) sprawdzenie wykończenia licowania na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych, 
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i) sprawdzenie grubości i liniowości spoin m-dzy płytkami. 
 
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT OKŁADZINOWYCH 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania zaprawy klejowej oraz 
do fugowania i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości zapraw określone w pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji. 
Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić 
projekt techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 
 
6.2.1. CZYNNOŚCI WSTĘPNE 
 
Przed przystąpieniem do badań technicznych przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 
dokumentów: 
a) czy załączone dowody potwierdzają, przygotowane podłoża nadawały się do położenia 
okładziny (np. czy były oczyszczone, czy założono izolację i dylatację w miejscach, gdzie była 
przewidziana projektem, czy były dostatecznie suche itp.), 
b) czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów z 
ustalonymi wymaganiami, 
c) czy w okresie wykonywania okładziny, fugowania temperatura otoczenia nie obniżała się 
poniżej 5 °C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia okładzin od przymrozków w ciągu, co 
najmniej trzech dni od ich wykonania. 
 
6.3. KONTROLA JAKOŚCI UŁOŻENIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH 
 
6.3.1. SPRAWDZENIE PODŁOŻY 
 
Powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu odbioru międzyoperacyjnego, 
zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania powierzchni 
podłoża zgodnie z niniejszą SST. 
 
6.3.2. SPRAWDZENIE MATERIAŁÓW 
 
Podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z właściwymi normami przedmiotowymi. 
Materiały, których jakość budzi wątpliwości należy na zlecenie inspektora nadzoru poddać 
badaniom jakości przez upoważnione laboratoria na koszt wykonawcy. 
 
6.3.3. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PODŁOŻA  
 
Sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubość warstwy 



  59

kleju pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy z okresu wykonywania robót okładzinowych. 
 
6.3.4. SPRAWDZENIE STYKÓW ORAZ SZEROKOŚCI SPOIN 
 
Sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych a w przypadkach budzących wątpliwość przez 
pomiar z dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od szerokości 
założonej. 
 
6.3.5. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI UŁOŻENIA PŁYTEK 
 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać 
przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków 
lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy 
sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. 
Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm. 
Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 
prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe ni 2 mm na 1 m, dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie powinno być większe ni 1 mm/m. 
 
6.3.6. SPRAWDZENIE PRZYLEGANIA PŁYTEK DO PODŁOŻA 
 
Należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania okładziny młotkiem drewnianym w kilku 
dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu 
okładziny. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. JEDNOSTKA I ZASADA OBMIAROWANIA 
 
Jednostką obmiaru wykonania okładziny ściennej z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej ze 
spoinowaniem jest – m2powierzchni wykonanej okładziny 
Cena wykonania robót obejmuje; 
Wyszczególnienie robót: 
1. Przycięcie i dopasowanie płytek 
2. Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
3. Smarowanie powierzchni ścian masą klejącą 
4. Obrobienie wnęk i ościeży 
5. Ułożenie płytek 
6. Spoinowanie płytek 
7. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 
Jednostką obmiaru wykonania listwy narożnej przy licowaniu ścian płytkami jest – m wykonanej 
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listwy 
Cena wykonania robót obejmuje; 
Wyszczególnienie robót: 
1. Przycięcie i dopasowanie listew 
2. Przygotowanie masy klejącej 
3. Ułożenie listew 
4. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 
 
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów 
Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 03- pkt 3 Zasady przedmiarowania”, „KNR BC-02-
Rozdział 05-pkt 3 Zasady przedmiarowania”. 
 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1 m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej z zaprawy AQUAFIN-2K z dokładnością od 0,1 
m2 z obliczonej powierzchni potrąca się elementów większe od 0,25 m2  
- 1 m2– dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych, 
- 1 m – dla wykonania elastycznych wypełnień naroży i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi, 
- 1 m – dla wklejenia taśm uszczelniających ASO-Dichtband-2000/S z dokładnością do 0,1m, 
- 1 szt. – dla wklejenia elementów uszczelniających naroża oraz połączenia krzyżowe i T- 
kształtne. 
 
7.2. ILOŚC OKŁADZIN M2

 
Określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6. dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, okładzina nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
–  okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
–  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości,   
    zaliczyć okładzinę do niższej kategorii, 
–  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć płytki i ponownie  
    wykonać roboty okładzinowe. 
 
8.1. ODBIÓR OKŁADZIN 
 
 - Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni okładzin od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
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od linii prostej nie mogą być większe ni 2 mm i w liczbie nie większej ni 2 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie mogą być większe ni 1 mm na 1 mb i ogółem nie więcej ni 3 mm w po- 
   mieszczeniu, 
– poziomego – nie mogą być większe ni 1 mm na 1 mb i ogółem nie więcej ni 3 mm na całej 
   powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
- Niedopuszczalne są następujące wady: 
– różnice w barwie i odcieniu m-dzy płytkami, 
– różnice w grubości spoin, ich wypełnieniu oraz barwie i ich odcieniu. 
- Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który powinien    
   zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
8.2. ODBIÓR OKŁADZIN ŚCIENNYCH 
 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt  6 dadzą wynik pozytywny wykonaną okładzinę 
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy i SST. 
W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny, całą wykładzinę lub tylko 
jej niewłaściwą część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i SST. W tym 
przypadku wykonawca jest obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu zgodnego z normą oraz 
SST i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. OBLICOWANIA ŚCIAN 
  
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni olinowanej ściany, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– przygotowanie zaprawy klejącej, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na   
   wysokości do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– umocowanie i zdjęcie listew startowych, 
– wykonanej izolacji, 
– wklejenie taśm, 
– wykonanie oblicowania ścian, 
– wykonanie wypełnienia spoin, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacje stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. NORMY 
 
[1] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[2] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
[3] PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek 
[4] ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych 
[5] PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności 
[6] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
[7] PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
[8] PN-B-11202 październik 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i 
wewnętrzne 
[9] PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru 
[10] PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni 
[11] PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Terminologia 
[12] PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
[13] PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i oznakowanie 
[14] PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 
i badania przy odbiorze 
 
10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
 
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B – Roboty 
wykończeniowe, wydanie ITB – 2003 rok 
 

2.8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

      STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

1. WSTĘP  

1.1.  PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej występującej w przedmiotowym 
przedsięwzięciu.   
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie demontażu istniejącej stolarki, montażu , stolarki drzwiowej i okiennej. W skład 
tych robót wchodzą: 

- okna  
- drzwi wewnętrzne 
- siatki ochronne przeciw owadom 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny z jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY.  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  

Drzwi płytowe z okleiną naturalną. 
 Stolarkę wewnętrzną o wymiarach standardowych ( wszystkie otwory drzwiowe o wysokości 
ok. 200 cm ) można wykonać np. wg oferty Firmy PORTA Skrzydła pokryte naturalną okleiną.  
Konstrukcja produktu: konstrukcję skrzydła drzwiowego stanowi rama wykonana z wysokiej 
jakości drewna, sklejki oraz płyty wiórowej. Płycina skrzydła jak i rama pokryta jest okleiną 
naturalną. Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła. Dzięki zastosowanej 
technologii, skrzydło charakteryzuje się odpornością na odkształcenia. Pokrycie : Powierzchnia 
skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi promieniami UV. 
Akcesoria : trzy zawiasy czopowe, zamek: z blokadąłazienkową lub dostosowany pod wkładkę 
patentową, szczelina wentylacyjna, klamka z szyldem, listwa przymykowa dla drzwi 
dwuskrzydłowych.  Ościeżnica : Ościeżnica regulowana    

 
Okucia budowlane.  
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  Okucia obwiedniowe np. Roto o wielopunktowym 
docisku skrzydła do ramy okiennej gwarantują wysoką szczelność.  
Każde skrzydło uchylno-rozwierne jest wyposażone w funkcję mikrowentylacji, dzięki której 
można regulować poziom wilgotności w pomieszczeniu.  
Okucia  
Powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
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budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe 
powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną.  
Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń sanitariatów ogólnodostępnych i sanitariatu dla 
iepełnosprawnych oraz drzwi wejściowe do budynku wyposażyć w samozamykacze.  Drzwi 
wyposażyć w szyld pionowy z wkładką do klucza patentowego i klamkę w kolorze białego 
metalu z powierzchnią satynowaną. Drzwi sanitariatów zamiast wkładki patentowej wyposażyć 
w zamknięcie  
typu otwarte – zamknięte. W podobne klamki ( biały metal, satynowane ) wyposażyć należy 
okna. np. Klamki polskiej firmy AXA.   
 
Stolarka okienna i drzwiowa z PCV  
Zgodnie instrukcji producenta np. czterokomorowy system profili S 8000 IQ firmy GEALAN, 
system z uszczelnieniem oporowym, o głębokości profila 74 mm, cztery komory oraz głębokość 
profila wynosząca 74 mm, stanowią dobrą izolację akustyczną i cieplną. Obszerna komora 
główna służy umieszczeniu dużych, stalowych usztywnień. Dla ramy, skrzydła i słupka może być 
użyte jednakowe usztywnienie. Klimatyzacja pomieszczeń i komfort mieszkalny są zapewnione 
dzięki systemowi wentylacyjnemu GECCO 3, który zapewnia odpowiednią wymianę powietrza z 
zewnątrz do wewnątrz. System S 8000 IQ posiada do wyboru 7 struktur drewnopodobnych w 
tym o strukturze machoniu.  Skośne skrzydło w przedniej części felcu zapewnia dowolność w 
projektowaniu. Stabilna konstrukcja dzięki dużym usztywnieniom. Takie samo ułożenie osi, a 
tym samym takie same okucia, jak we wszystkich systemach firmy GEALAN. Na oknach w 
pomieszczeniach kuchennych zamontować siatki przeciw owadom. 
  
Parapety wewnętrzne.  
Parapety wewnętrzne o grubości min. 4 cm wykonać na wymiar z wyobleniami na narożnikach.  
 
3. SPRZĘT.   
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. TRANSPORT 
   
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1. PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
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przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.Stolarkę okienną należy zamocować w 
punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym).  
 
5.2. OSADZENIE I USZCZELNIENIE STOLARKI  
 
    

wysokość  szerokość  Liczba punktów 
zamocowań 

w nadprożu i 
progu  na stojaka  

 4  nie mocuje się  po 2  

do 150  150±200  6  po 2  po 2  

Powyżej 150  

powyżej 200 
150±200 powyżej 

200  

8 6 8 100  po 3 nie mocuje się 
po 1 po 2  

po 2 po 3 po 3 
po 3  

 
5.2.1. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ 
 
- w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.       

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.  
- uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.  
- ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  
 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od :   
 
- 2mm przy długości przekątnej do 1 m,  
- 3mm przy długości przekątnej do 2 m,  
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
 
a) zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

b) osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  
c) osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
 
5.2.3. OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ  
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- dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg   
   SST.   
- ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy   
   zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.   
- szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do  
  tego celu świadectwem ITB.   
- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie  
- po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w   
  stykach elementów stolarskich.  
 
 

 Wartość luzów i 
odchyłek  

 Miejsca luzów  

okien   drzwi  

Luzy między skrzydłami  2   2  
Między skrzydłami a 
ościeżnicą  -1   -1  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI.   

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI  
 
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-
10180 dla robót szklarskich.   
 
6.1.OCENA JAKOŚCI  
  
- sprawdzenie zgodności wymiarów,  
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do   
  odwzorowania,  
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i    
   uszczelnienia.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostkami obmiaru są:  
- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .  
- Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian    
  zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
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Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.   
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.Ceny jednostkowe (obejmujące 
zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.   
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY  

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180     - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN- 78/B-13050    - Szkło płaskie walcowane.   
PN- 75/B-94000    - Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97     - Kit budowlany trwale plastyczny.  
PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

2.9.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

      TYNKI 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   (SST)   stanowi   dokument   przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 . 1 .  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
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10100 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100  

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w OST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
 
Zaprawy 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
Przygotowanie    zapraw    do    robót    tynkarskich    powinno    być    wykonywane 
mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-
B-19701.1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
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wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA TYNKÓW 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 
mieszarki do zapraw,  
agregatu tynkarskiego,  
betoniarki wolnospadowej,  
pompy do zapraw,  
przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą 

5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
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Podłoża  tynków  zwykłych   powinny  odpowiadać  wymaganiom   normy PN-70/B-10100p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą 
benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

5.4. WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 

- przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
  PN-70/B-10100p.3.3.1. 
- sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
   zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
- grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
  podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
- tynki  zwykłe   kategorii   II   i   III   należą do  odmian   powszechnie  stosowanych, 
  wykonywanych w sposób standardowy. 
- tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
- tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków       
  wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
   Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy   
  narzutu. 
- do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków  
   nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1 :1 :4 ,  narażonych na zwilgocenie oraz  
   w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIE DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, 
wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy 
budowlane zwykłe". Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. BADANIA W CZSIE ODBIORU ROBÓT 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
707B-10100 p. 4.3. i  powinny umoż l iwić  ocenę  wszystkich wymagań ,  a w 
szczególności: 
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- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWANIA 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m . 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

8.2. ODBIÓR PODŁOŻA 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  

projektową  SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli   odchylenia   od   wymagań   nie   zagrażają   bezpieczeństwu   użytkowania 
  i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w  przypadku,   gdy   nie   są możliwe   podane  wyżej   rozwiązania,   usunąć  tynk 
  i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

8.4. ODBIÓR TYNKÓW 
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a) ukształtowanie   powierzchni,    krawędzie,    przecięcia    powierzchni   oraz   kąty 
    dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
    od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
    długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
    Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku. 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w   
  pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na  
  całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

c) niedopuszczalne są następujące wady: 
    - wykwity w postaci  nalotów roztworów soli wykrystalizowanych  na  powierzchni 
       tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 
    - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
       niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

d) odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania 
Ogólne" 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-907B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B- Roboty 
wykończeniowe. 
2.10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
      OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, PODSUFITKA,    
      KONSTRUKCJA NOŚNA 
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1.   WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 . 1 .  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SST 

- Okładziny   z   płyt   gipsowo-kartonowych dla systemu zabudowy. Wymagana ze 
względów ppoż, klasa odporności EI 30. 

- Okładziny   z   płyt   gipsowo-kartonowych,   których   dotyczy   specyfikacja   stanowią 
poszycie   ażurowej   konstrukcji   ścian   i   sufitów   w   systemie   lekkiej   zabudowy 
szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych 
wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 

- Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu 
konstrukcyjnego,     wykonywane     są     ręcznie     z     płyt     gipsowo-kartonowych 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

- „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni  rolę jej  lica i  po zamontowaniu 
skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po 
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia 
kartonu. 

 1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"  

2. MATERIAŁY 

 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie  
PN-B 79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych – przykładowo dla NidaGips 
Tablica 1 

Lp |                 Wymagania  GKB 
zwykła  

GKF 
ognioodporna  

G KB l wodoodporna GKF l wodo-i 
ognioodporna 

1 2  3 4 5  6
1. Powierzchnia  równa gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników   krawędzi  

2 Przyczepność kartonu 
do rdzenia gipsowego  

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 

odklejania się od rdzenia  
3. Wymiary i tolerancje [mm]  grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; >18±0,5
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  szerokość 1200(+0;-5,0)  
  długość [2000-3000](+0;-6)
  prostopadłość różnica w długości przekątnych <5
4. 9,5  <9 5 - -  -
 12.5  <12.5 11,0-13,0 <12.5  11-13,0
 15,0  <15,0 13,5-16,0 s15,0  13,5-15,0
 

Masa 1 m 
płyty o 

grubości [kg] 
 >18,0  s 18.0 16,0-19,0 -  -

5. Wilgotność [%]  <10.0
6. Trwałość struktury 

przy opalaniu 
[min.]  

-  >20  -  >20  

7. Nasiąkliwość [%]  - - <10  <10
8. Oznakowanie  
  

napis na 
tylnej stronie 

płyty  

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość data produkcji 

  kolor kartonu  szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
  barwa napisu  niebieska  czerwona  niebieska  czerwona  
       

 
Tabela 2 

Grubość 
nominalna 

płyty 

Odległość 
podpór l 

[mm]  

PRÓBA ZGINANIA  

  Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm]
 
 

 
 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu  

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu  

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu  

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu  

9,5  380  450  150 -  -
12,5  500  600  180 0,8  1,0
15,0  600  600  180  0,8  1,0  

>18,0  720  500  -  
 
Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne  
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio- 

ziarnisty 0,5-1,0 mm . 
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić  
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm . 
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Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych. 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące 
kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCO 
Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE" -
NIDA GIPS na opakowaniach. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

SPRZĘT DO WYKONANIA SUCHYCH TYNKÓW 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.2. TRANSPORT PŁYT 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 
mm lub około 2400 m o grubości 9,5 mm . 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 
o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesić z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

5.1.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny 
być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania 
i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 
z gruzu i odpadów. 

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż +5°C  pod warunkiem,  że w ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C, 
a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
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- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.2. MONTAŻ OKŁADZIN Z PŁYT NA ŚCIANACH MUROWANYCH 

A) Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze". 

B) Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej 
sztywność,  są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

5.2.1 Przygotowanie podłoża: 

- podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
- stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche 

podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich 
stwardnienie i odpadanie, 

- dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

5.2.2. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na 
swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. 
Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek 
kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć 
średnicę od 10 do 15 cm . Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica 
ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 
Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 
cm . 
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. 
Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych 
marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie 
skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. 
Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową o przekroju 
prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania 
płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z 
naniesionym na nią zaczynem. 
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi 
krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem 
gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 

5.2.3. Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o 
odchyłce do ok. 3 mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju 
gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się 
cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. 
Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do 
tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne 
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rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

5.2.4. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 

Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy 
pomocy pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty 
gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się 
przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm . Pasy 
gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. 
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do 
klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5. 

5.3. MONTAŻ OKŁADZIN Z PŁYT GIPSOWYCH NA ŚCIANACH NA RUSZCIE 

5.3.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 

Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu 
drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy 
pomocy kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości 
stosowanej na okładzinę płyty. 

- Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm 
- Dla płyt o gr. 12,5 mm-650 mm 
-      Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między 
łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco 
odsunięty od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek 
wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych. 
Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje 
się łaty o przekroju 30x50 mm . Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych 
łączników. Rozstaw między listwami - 600 mm . Elementami łączącymi listwy ze ścianą są 
strzemiona blaszane typu ES. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się 
do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta 
może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy 
tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność 
wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej 
przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

5.3.2. Okładziny na ruszcie stalowym  

 Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
     -   przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z  
         osłanianą ścianą 

- z użyciem ściennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża 
uchwytami typu ES, przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do 
podłoża elementami łączącymi typu ES. 

5.4. MONTAŻ OKŁADZIN Z PŁYT NA RUSZCIE NA SUFITACH 

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw, dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części 
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„warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany 
jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi 
do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod 
uwagę następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na 

sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
w   pomieszczeniach   wąskich   i   długich   znajduje   zastosowanie   rozwiązanie 
jednowarstwowe, 

3. sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
4. jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można 

zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, 
zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 

5. rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt. 
- rozmieszczenia płyt, 
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową to kierunek rozmieszczenia płyt musi być 

zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być 
- wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy 

niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach 
ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać 
o paru podstawowych zasadach: 

- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny   
  ściany z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne   
  jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych   
  rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych   
  elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna  
  ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się  
  odcięte kawałki  o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej  
  długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte  
  względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

    -jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być  
     dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do   
      pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.4.2. Kotwienie rusztu 
 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
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warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 

5.4.3. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm 
. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o 
podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm . 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

- mocowanie   poprzeczne   krawędziami   dłuższymi    płyt   do   kierunku    
  ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do  
  nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: -    do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, do 
profili stalowych blachowkrętami. 

5.4.4. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

 
Grubość płyty [mm]  Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między elementami 

ś i9,5  poprzeczny 420
 podłużny 320

 poprzeczny 500
 podłużny 420

15,0  poprzeczny  550  

5.6. SUFITY NA RUSZCIE STALOWYM 

5.6.1. Ruszt stalowy - standard 

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym 
do niemieckiego systemu S400. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

OPIS OGÓLNY 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych 
UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z 
wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). 
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit 
obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej 
długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany 
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bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 
mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników 
krzyżowych (60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami 
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

 

Grubość płyty 
gipsowo-
kartonowej [mm]  

Dopuszczalna 
odległość między 
wieszakami [mm]  

Dopuszczalna odległość 
w warstwie głównej 

[mm]  

Dopuszczalna 
odległość  
w warstwie nośnej 
[mm]

9,5 
12,

850 
850 

1250 
1250 

4
2

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

BADANIA W CZSIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 

W szczególności powinna być oceniana:  
-      równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki   badań   płyt  gipsowo-kartonowych   i   innych   materiałów  powinny   być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWANIA 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych 
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 
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- Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji 
   projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
   i sprawdzonych w naturze 

- W przypadku  robót remontowych,  dla których  nie opracowano dokumentacji 
   projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
 
- odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót         
  okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po   
  dłuższym  czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
- roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami   
  Inspektora nadzoru,   jeżeli   wszystkie   pomiary   i   badania   (z   uwzględnieniem 
  dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki 

8.1. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość   zamontowania   płyt   i   ich   wykończenia   na   stykach,   narożach 
  i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni *. 

*) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub 
o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych 
założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm . Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w 
poniższej tabeli. 

 
Odchylenie 

powierzchni suchego 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku  Odchylenie 

przecinającyc
 pionowego  poziomego  się 
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nie większa niż 2 mm 
i w liczbie nie 

większej niż 2 na 
całej długości łaty 

kontrolnej o długości 
2 mb 

nie większe niż 1,5 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5 

m wysokości  

nie większe niż 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp.  

nie większe 
niż 2 mm  

 

 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   OST  wymagania ogólne  

9.1. PODSTAWA ROZLICZENIA FINANSOWEGO 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m 
powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje. • dla wszystkich 
technologii (czynności przygotowawcze): 

przygotowanie stanowiska roboczego, 
obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
przygotowanie podłoża, 
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
a) na ścianach murowanych 

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
przygotowanie kleju gipsowego, 
przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych 
przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów  
wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

c) na rusztach z kształtowników metalowych 
przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i   
dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
przygotowanie   zaprawy   z   gipsu   szpachlowego   do   wyrównania   powierzchni  
okładzin, szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie  
spoin taśmą papierową szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

PN-72/B-10122          Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862          Odporność ogniowa. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711          Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów   
                                   zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" 

- wydanie IV-Kraków 1996 r. Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych 
LAFARGE- Nida Gips - wydanie 2002r 
 
2.11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
      ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP  
 
1.1 PRZEDMIOT SST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich występującej w przedsięwzięciu  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.   

Malowanie tynków wewnętrznych  
  Malowanie elementów metalowych  

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

Woda ( PN-EN 1008:2004 ).  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł.  

 Rozcieńczalniki.  
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
- wodę - do farb emulsyjnych,   
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,   
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- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny   
  odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o  
  jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
 
 
 
2.1. Farby budowlane gotowe. 
 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Wymagania dla farb:   
- lepkość umowna: min. 60,  
- gęstość: max. 1,6 g/cm3   
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%   
- roztarcie pigmentów: max. 90 m   
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia   
  5 stopnia wyschnięcia -max. 2 godz.   
 
Wymagania dla powłok:  
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,   
- grubość -100-120 µm  
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,  
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub  
  odstawania od podłoża,  
- twardość względna -min. 0,1, 
- odporność na uderzenia -masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować  
   uszkodzenia powłoki,  
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować  
  spęcherzenie powłoki.  
 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN- EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.   
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach można stosować farby emulsyjne na 
spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.   

Farby olejne i ftalowe Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność - 6-8 m2/dm3 czas schnięcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 
stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność - 6-10 m2/dm3   

Farba silikatowa -do wnętrz produkowana jest w kolorze białym, w kolorach wzornika 
producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.  

Środki gruntujące. 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo  
  dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną  
  wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie  
  powłoki malarskiej, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy  
  zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  

3. SPRZĘT 
   
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4. TRANSPORT  
 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie:  
- Farba silikatowa - oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres 
składowania wynosi 12 miesięcy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian 
i sufitów można wykonać po:  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń  
sanitarnych),  
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
- całkowitym ułożeniu posadzek,   
 
5.1. Przygotowanie podłoży.  
 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną.  
 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
Przygotowanie podłoża - Farba silikatowa :  
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Farba silikatowa stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe). 
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. Podłoże musi być nośne, 
suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć odstające kawałki i  
płaty. Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem, a następnie 
czystą wodą lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. Podłoża mocno wchłaniające 
pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoży (należy zapoznać się z instrukcją 
preparatów przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosować materiałów zawierających wapno.  
 
 
5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 
3-5.   Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.   
 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich.  
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków.   
 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i  
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla.  
 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jedolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  
 
Farba silikatowa : Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C. Wszelkie dane i 
informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%. W innych 
warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. Warstwę świeżej farby należy chronić 
przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem. Unikać przeciągów oraz 
bezpośredniego oddziaływania słońca. Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez 
uzgodnienia z producentem.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI   
 
6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA  
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
- sprawdzenie wsiąkliwości,  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
- sprawdzenie czystości,  
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 
nie wcześniej niż po 3 s.   

6.2. ROBOTY MALARSKIE 
  
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
- badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy  wilgotności   
  powietrza mniejszej od 65%.   
 
6.2.3. Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem -dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie   
  powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz   
  przyczepności  zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.   
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. OBMIAR ROBÓT 
  
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH  
 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
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producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki 
do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki 
odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujące 
zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.   
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10. 1 NORMY 
 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN- 70/B-10100    - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502     - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.   
PN-C-81608:1998 - Emalie chlorokauczukowe.   
PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
 

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
 
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne.  
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady 
- 1990 rok.  

2.12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
       KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 



  89

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie konstrukcji 
drewnianej. 

2. MATERIAŁY 

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej 
wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji 
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach 
technicznie uzasadnionych. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, 
na przykład dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wy-
trzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub 
mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. 
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 
przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 

 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000. 

 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości 
powinny być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na pod-stawie oznaczeń 
(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. 
Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w 
wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją 
wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej 
sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-
82/D-94021 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) 
brakarzy. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w 
postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny 
spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 
14545 i PN-EN 14592. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy 
użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia 
antykorozyjne". 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub 
ETAGnrOlS. 
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Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją 
biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami 
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat 
technicznych - ZUAT-15/YI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem 
korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz tolerancje specjalne. Jeśli w 
ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę 
NI. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów 
szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji, o poważnych 
konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub 
konstrukcji, którym stawia się wysokie wymagania jakościowe. 

Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny 
przekraczać wielkości podanych w dokumentacji technicznej. 

Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i 
wysokości elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych w dokumentacji 
technicznej lub podanych poniżej: 

± 0,1 mm przy wymiarze od O do 5 mm, 
± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm, 
± l ,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm, 
± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm, 
± 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm, 
± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm, 
± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm, 
± 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm. 
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte 

kontrolą jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. 
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych - w zależności od zakresu ich 

stosowania - nie powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-03150:2000. 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być 

zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich 
wykonywania. 

Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych 
chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane. 

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna i/lub 
materiałów drewnopochodnych przed wilgocią, korozją chemiczną, biologiczną i ogniem 
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powinny być podane w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym). 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych - w zależności do 

klas zagrożenia - powinny być odporne lub uodpornione na działanie korozji biologicznej, 
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, 
póz. 690 § 322) oraz Instrukcji ITB 355/98. 

5.1. SKŁADOWANIE ELEMENTÓW: 
 

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być 
składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, 
zgodnie z instrukcją producenta. 

Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się 
je odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów 
twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. 

Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być 
składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania 
określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy 
składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie 
powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu 
warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. 
Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, 
rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji. Elementy poziome 
wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak elementy pionowe. 

5.2. WYKONANIE ELEMENTÓW: 
 

Elementy prętowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
przedstawionym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/11.02/2003 
i/lub ET AG nr 007, względnie ETAG nr 011. 

Rozstaw osiowy belek stropowych powinien być zgodny z dokumentacją techniczną. 
Odchyłki od osiowego rozstawu nominalnego nie powinny przekraczać ± 20 mm. 

Odchylenie belek od poziomu nie powinno przekraczać 2 mm/m, od pionu 2 mm. 
Belki w budynkach murowanych powinny być zakotwione w ścianach. Odległości 

między zakotwieniami nie powinny być większe niż 2,5 m. 
Końce belek co najmniej na długości oparcia w murze powinny być impregnowane 

środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone przed bezpośrednim stykiem z murem, na 
przykład za pomocą papy lub folii. Czoła oraz boki belek powinny być oddzielone od muru 
szczeliną powietrzną o szerokości min. 30 mm. 

Belki powinny być usztywnione przed wyboczeniem zgodnie z projektem. W 
zależności od sztywności poprzecznej belek, jako usztywnienie może być zastosowane 
poszycie stropu lub usztywnienia poprzeczne w postaci tarcz międzybelkowych, w rozstawie 
maksimum 2500 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola 
jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Kontrola jakości będzie prowadzona 
zgodnie z OST. Badania materiałów użytych do budowy następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych. 
Kontrola jakości robót dotyczy zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową oraz 
przedmiotowymi normami. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej jest 1 m3 
objętości konstrukcji. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru prac podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
prace przygotowawcze, 
wykonanie konstrukcji drewnianej oraz transport na miejsce budowy. 
montaż i zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne konstrukcji. 
wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

PN-78/M-82006 -Podkładki okrągło dokładne, 
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja  
klas zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne 
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja  
klas zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego 
PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja   
klas zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych 
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wy- 
miary, dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna  
trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji  
naturalnej trwałości drewna 
PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna  
trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na  
nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie 
PN-EN 351-1:1999 Trwałość   drewna   i   materiałów  drewnopochodnych. Drewno  
lite zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony 
PN-EN 351-2:2000 Trwałość   drewna   i   materiałów  drewnopochodnych. Drewno 
lite zabezpieczone środkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy próbek drewna 
PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Metoda oznaczania wymiarów. Część  
l: Tarcica 
PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech 
PN-EN 1311:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji 
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary  
zalecane. Część l: Tarcica iglasta 
PN-EN 1313-2:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary  
zalecane. Część 2: Tarcica liściasta 
PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na 
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klasy i gatunki. Zmiany: Aż l + Az2 + Apl 
ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów  
budowlanych z drewna. Wyd. 2, ITB, Warszawa 2002 
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną  
środkami chemicznymi. Wymagania i badania. ITB, Warszawa 1998 
Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
2.13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  ROBOTY DEKARSKIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
      1 WSTĘP 

 
1.1.PRZEDMIOT ST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót  dekarskich oraz innych  przewidzianych do realizacji w celu 
wykonania przebudowy budynku na świetlicę. 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
wykonanie wszystkich robót przewidzianych sztuką budowlaną oraz  bezpośrednio z nimi 
związanych robót towarzyszących i tymczasowych wymaganych zastosowaną technologią lub 
rodzajem zastosowanego materiału.   Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i ostatecznym wykończeniem umożliwiającym jego  właściwe  użytkowanie. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ. 

 
W ramach wykonania prac  przewiduje się wykonać następujący zakres robót: 

- Montaż folii paroprzepuszczalnej. 
- Zamontowanie zaimpregnowanych kontrłat i łat. 
- Ułożenie pokrycia z  blachy dachówkowej powlekanej. 
- Montaż wszelkich niezbędnych obróbek blacharskich oraz kalenicy z blachy lub 

gotowych gąsiorów. 
- Przemurowanie i obróbka kominów 
- Wywóz gruzu uporządkowanie terenu. 

 

1.4. PRACE TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 
 

W zakres prac wchodzą towarzyszących i tymczasowych wchodzą w szczególności: 
rusztowania, zabezpieczenia, montaż środków transportu pionowego umożliwiający 
dostarczenie materiału na dach,  opłacenie kosztów wysypiska. 
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1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 

Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. WYMAGANIA MATERIAŁOWE  

 
2.1. ZASTOSOWANE MATERIAŁY 
 
-  Blachodachówka  - blacha stalowa ocynkowana ocynkowana powlekana poliestrem, 

grubość minimum 0,5 mm, tłoczona. Kolor uzgodnić z zamawiającym. 
- Obróbki blacharskie – z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej, powlekanej w tym samym 

kolorze co blacha dachówkowa. Na kalenicy można alternatywnie zastosować gotowe 
gąsiory (gr. blachy 0,6 mm) 

- Rynny i rury spustowe – z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia. 
- Łączniki, mocowania – wg wskazań producenta zastosowanych materiałów pokrywczych. 

 
3. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 

 
Wykonawca może użyć dowolnego sprzętu , który będzie gwarantował wykonanie 
zamówienia zgodnie ze sztuką budowlana i zasadami BHP. 

Koszt sprzętu ( podajniki,  podesty itp.) powinny być uwzględnione w oferowanej cenie. 

 
4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z odpowiednim 
zabezpieczeniem, zapewniającym ich transport bez uszkodzeń. Koszty transportu wliczyć do 
ceny ofertowej.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

 
5.1 WYMAGANIA POSZCZEGÓLNYCH  ROBÓT ZAWARTE SĄ W WARUNKACH 

TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1.1. Roboty wyszczególnione w niniejszej specyfikacji są robotami nieskomplikowanymi. 

Należy je wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz zgodnie z zasadami, 
technologią i wskazówkami producentów zastosowanych materiałów.  

 
5.2. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE  

 
Krycie blachodachówką – zastosować arkusze blachy w całości (nie łączne na połaci), 

przestrzegać narzuconych przez producenta minimalnych zakładów poprzecznych; 
stosować połączenia zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej blachy 
dachówkowej. 
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Montaż rynien i rur spustowych – zastosować jeden z dostępnych na rynku (atestowanych) 
systemów rynnowych. Zwrócić uwagę na minmalny zalecany przez producenta systemu 
zakład, oraz sposób łączenia elementów. Rynny mocować do krokwi lub desek w 
odstępach nie większych niż 50 cm,  rury spustowe nie większych niż 3m. Uchwyty do 
rur spustowych mocować w sposób trwały, poprzez wbicie trzpienia w spoinę, lub 
osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 

 
 6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. KONTROLA JAKOŚCI POWINNA BYĆ ZGODNA Z WYMOGAMI NORM 
ORAZ WYMOGAMI PRODUCENTÓW ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW. 

 
6.2. OCENA JAKOŚCI POWINNA OBEJMOWAĆ: 

prawidłowość wykonani kolejnych etapów (m.in. – sprawdzeni stanu konstrukcji dachu po 
rozbiórce pokrycia, zamocowania i szczelności folii, zamocowania kontrłat i łat, 
sprawdzenia stanu mocowania obróbek blacharskich, ułożenie blachodachówki) 

zgodność zastosowanych materiałów z wymogami norm i instrukcji (dokumentów 
odniesienia). 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest : 

dla układania blachodachówki – m2 pokrytej powierzchni, 
dla rynien i rur spustowych 1m, 
dla przemurowania kominów 1 m3 
Ilości robót określa się na podstawie przedmiarów dokonanych na terenie prowadzenia robót.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1 PODSTAWĄ ODBIORU JEST: 

 
niniejsza specyfikacja techniczna, 
oświadczenie o zastosowanych materiałach – wraz z wskazaniem dokumentu odniesienia,  
 

8.2. PRZY REALIZACJI ZAKRESU ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZĄ 
SPECYFIKACJĄ PRZEWIDUJE SIĘ ODBIORY: 
 

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiór końcowy – dotyczący realizacji całego zadania (przedmiotu umowy). 
 

8.3. ODBIÓR OBRÓBEK BLACHARSKICH POWINIEN OBEJMOWAĆ:  
 
8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
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włazów itp. 
 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

 

Prace towarzyszące i tymczasowe powinny być uwzględnione w zaoferowanej cenie. Nie 
będą podlegały odrębnemu rozliczeniu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. NORMY  
 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część1 : Stal.  
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część2 : 
Aluminium. 
 
10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C : zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
 
 
 
 
 
2.14. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

DOCIEPLENIE I WYKONANIE KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru docieplenia ścian zewnętrznych  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ. 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji 
wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z pkt.1.  

 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny z jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW.  

Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, 
to należy rozumieć, ze w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. 
Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania 
materiałów równoważnych lub lepszych, posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub 
aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. Wszelkie materiały użyte przez 
Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie 
zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów i robót 

2.1.1. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych do stosowania 
zewnętrznego - wg PN-C-81906:2003 np. ATLAS UNI-GRUNT lub równoważna o 
właściwościach: 

- bezbarwna po wyschnięciu i przepuszczająca parę wodną, 

- niepalnych, 

- zastosowana na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -
20°C do +80°C. 

2.1.2. Cementowa zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i 
wykonywania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń np. wg Świadectwa  ITB   Nr- 
373/02   np. ATLAS STOPTER K-20 lub równoważna o właściwościach: 

- dobra urabialność i łatwość formowania, 

- zwiększona przyczepność, elastyczność i paroprzepuszczalność, 

- mrozo- i wodoodporność, 

- odporność na temperatury od -20°C do +60°C, 

- przyczepność do betonu min. 0,6 MPa, do styropianu min. 0,1 Mpa. 

2.1.3. Płyty styropianowe EPS 70 wg PN-EN 13163:2004; PN-EN 13499:2005; PN-B-
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20132:2005 o właściwościach: 

- współczynnik przewodzenia ciepła  λ  - 0,040 W/mxK, 

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym - > 70 kPa, 

- klasa reakcji na ogień – E, 

- nie frezowane. 

2.1.4. Podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania podłoża przed położeniem 
cienkowarstwowych tynków np. wg  Świadectwa ITB Nr-373/02 np. ATLAS CERPLAST  
lub równoważna o właściwościach: 

- zawartości kruszywa w podkładzie która nadaje zagruntowanej powierzchni 
chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa powierzchnię 
połączenia tynku lub zapraw klejących z podłożem, 

- poprawiających przyczepność oraz ograniczających możliwość powstawania plam na 
powierzchni tynku cienkowarstwowego. 

2.1.5. Polimerowo – akrylowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie np. wg Świadectwa     
ITB Nr-373/02 np. ATLAS CERMIT lub równoważny o właściwościach: 

- zastosowanie na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych oraz na 
warstwach zbrojonych, 

- po wyschnięciu tworzący powłokę przepuszczalną dla pary wodnej i hydrofobową, 

- charakteryzujący się dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki 
atmosferyczne, mycie itp., 

- zawierający środki ograniczające rozwój grzybów i pleśni na powierzchni tynku, 

- przyczepność do betonu min. 0,3 MPa, 

- odporność na temperatury od -20°C do +60°C, 

- oporze dyfuzyjnym max. 2 m. 

2.1.6. Siatka powierzchniowa z włókna szklanego o gramaturze min 145 g/m2, powierzchniowo 
zabezpieczona poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 
szpachlowej wg wskazań producenta. 

2.1.7. Siatka powierzchniowa z włókna szklanego o gramaturze min 160 g/m2, powierzchniowo 
zabezpieczona poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 
szpachlowej wg wskazań producenta. 

2.1.8. Listwy narożne, listwy prowadzące i dyble wg wskazań producenta: 

- dyble z trzpieniem metalowym, ocynkowanym, 
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- listwy narożne i prowadzące z profili wg. wskazań producenta. 

2.1.9. Farba akrylowa przeznaczona do malowania tynków cementowych, cementowo-
wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży 
wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych wg PN-C-81913:1998 np. ATLAS 
ARKOL E lub równoważna o właściwościach: 

- odporna na zmywanie wodą i przecieranie na sucho, 

- paroprzepuszczalna i odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje 
agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym, 

- o odporności na temperatury do +60°C. 
2.1.12. Blacha stalowa ocynkowana na obróbki blacharskie wg PN-61/B-10245; PN-EN 

10203:1998. 

2.1.13. Farby olejne wg PN-C-81901:2002. 

2.1.14. Farby silikonowe (krzemoorganiczne) posiadające ważną aprobatę techniczną. 

2.1.15. Cement portlandzki marki 25 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

2.1.16. Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 

substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

2.1.17. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 

 
 
 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu. Wykonawca 
zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych 
skutków dla prowadzonych robót branżowych wykonywanych przez jego Podwykonawców. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wszystkie materiały powinny 
być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
Materiały sypkie powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w 
sposób zapobiegający stratom oraz segregacji. Materiały powinny być przechowywane w sposób 
zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli 
nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed 
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włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję 
materiałów. Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu Budowy. Dodatkowe 
powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego 
koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. DOCIEPLENIE ŚCIAN  METODĄ BEZSPOINOWĄ. 

a) Przygotowanie podłoża. 

- Oczyszczone podłoża z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. 
czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. 

- Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość. 

- Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. 

b) Przyklejanie płyt styropianowych. 

- Przygotowanie gotowej zaprawy klejowe do uzyskania jednolitej konsystencji. 

- W przypadku bardzo równego podłoża klej można nakładać na całą powierzchnię płyty 
przy pomocy stalowej pacy zębatej. 

- W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej należy nakładać tzw. Metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 
60% powierzchni. 

- Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu 
i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. 

- Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na 
narożnikach. 

- Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża 
wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni 
netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w 
wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 

c) Kołkowanie styropianu i wzmacnianie narożników budynku, wykonanie listwy cokołowej 
oraz okien i drzwi. 

- Dyble z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2 w zależności od wysokości 
budynku. 

- Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka 
wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 
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- Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad 
powierzchnię. 

- Niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu, 

- W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
należy stosowanie listwy cokołowe - listwa jest aluminiowym kształtownikiem 
dobieranym przekrojem do grubości styropianu, mocowanym do podłoża stalowymi 
kołkami rozporowymi. 

- Wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi wykonać z  
aluminiowych kątowników ochronnych. 

d) Wykonanie warstwy zbrojonej do wysokości końca okien parteru warstwę zbrojoną 
wykonać z siatki wzmocnionej. 

- Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. 

- Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. 

- Należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

- W naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

- Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 
cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. 

- Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. 

- NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem 
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

- Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

e) Wykonanie podkładu tynkarskiego. 

- Podkład tynkarski należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do 
+25°C. 

- Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 

- Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu 
miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) 
nie jest możliwe nałożenie tynków. 

f) Nakładanie tynku szlachetnego o fakturze gładkiej. 
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- Roboty mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu 
bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 

- Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. 

- Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. 

- Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. 

- Tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 

- Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 
jednakową datą produkcji. 

- Struktura i kolor tynków zewnętrznych na ścianach murowanych zgodnie z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym oraz uzgodnieniem z Przedstawicielem Zamawiającego. 
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem i opisem kolorystyki elewacji. 

5.2. IZOLACJE STROPÓW POZOSTAŁYCH STROPÓW.

Docieplenia stropów - ułożyć płyty styropianowe samogasnące lub wełnę mineralną w 
przestrzeniach między belkami podłogi, lub na istniejącym podkładzie po wcześniejszym 
zdemontowaniu wełny mineralnej, materiałów sypkich i podłogi z desek drewnianych. 

Materiałem termoizolacyjnym (folia) zabezpieczyć od strony pomieszczeń ogrzewanych 
izolację cieplną przed zawilgoceniem. 

5.3. WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH I PARAPETÓW 
ZEWNĘTRZNYCH. 

a) Powierzchnia przeznaczona do wykonania obróbki powinna być równa.  

b) Przy powierzchniach poziomych, za pomocą większej ilości pojedynczych blach. 
wymagane jest podłożenie i przyklejenie blach kompensacyjnych. 

c) Parapet zewnętrzny montujemy na zaprawie, pamiętać należy o zachowaniu spadku rzędu 
5-10% na zewnątrz. 

d) Przy pokrywaniu powierzchni pionowych lub nachylonych, należy zastosować punktowe 
mocowanie mechaniczne. 

e) Przy obróbkach blacharskich należy wykonać kapinosy - wysięg parapetu powinien 
wynosić min 300 mm. 

f) Zabezpieczenie parapetu przed możliwością termicznej zmiany długości. 

g) Bardzo ważne jest także uszczelnienie styku okna i parapetu masą silikonową, która 
zapewni szczelność połączenia. 
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h) Końce zewnętrznych parapetów, wykonanych z blach i tworzyw sztucznych nie powinny 
być zatynkowywane w ścianach. 

i) Pod parapety wtrysnąć piankę montażową, zapewni to tłumienie hałasu. 

5.4. MALOWANIE. 

a) Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz 
tłuszczów. 

b) Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
5°C. 

c) Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy 
dokładnie usunąć. 

d) Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. 

e) Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować emulsją gruntującą. 

f) W zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: mlekiem 
wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, 
rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone.  

g) Powierzchnie metalowe należy starannie oczyścić z rdzy, zendry i tłuszczów do stopnia 
określonego w zależności od agresywności środowiska, w którym element będzie się 
znajdował oraz od rodzaju powłoki malarskiej. 

h) Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się zgodnie ze szczegółowymi 
wytycznymi technologicznymi podanymi przez producenta, W zależności od stosowanej 
techniki nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja 
materiału malarskiego przez dodatek właściwego dla danego materiału rozcieńczalnika. 

i) Farbę należy nanosić na przygotowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej 
warstwy. 

j) Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie 
wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. 

k) Aby uniknąć różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o 
tej samej dacie produkcji. 

5.5.  RUSZTOWANIA. 

a) Rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 

b) Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania. 
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c) Należy sprawdzić pomosty robocze i zabezpieczające oraz komunikację. 

d) Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem.  

6.2. Sprawdzenie daty produkcji materiałów. 

6.3. Wykonanie prób doraźnych przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtów. 

6.4. Materiały dostarczone na budowę powinny mieć dokumenty potwierdzające przez 
producenta ich jakość oraz dopuszczenie do stosowania. 

6.5. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych  z wystawionymi atestami wytwórcy. 

6.6. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany postawieniami normy państwowej. 

6.7. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

6.8. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji). 

6.9. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  

6.10. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami 
zawartymi w  Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 
6.11. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału 
tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych 
odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ale mieszczące się w dopuszczalnych 
granicach. 
 
6.12. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub 
elementów nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich. 
 
6.13. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
budowlana lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu 
Robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone. 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
elementów Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego 
uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie 
uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach 
technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. 

8.2. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych  na  budowę   lub  na  niej   produkowanych,   włączając  
przygotowanie  i  produkcję  materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Projekcie 
Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 

8.3. Roboty zanikające, wymagające odbiorów częściowych należy przeprowadzać wtedy kiedy 
dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw, 

8.4.Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.5.  Podstawą do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisami stwierdzającymi odbiór częściowy lub fragmentu 
docieplenia, 

- zapisy dotyczące wykonania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
8.6.  Odbiór końcowy polega na dokonaniu sprawdzenia stanu wykonanego robót z 

projektem budowlanym, warunkami technicznymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną. Jeżeli 
Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający 
zawiadomi na piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak 
inspekcja końcowa wykaże, że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca 
niezwłocznie przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po 
wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór końcowy Robót. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z przedstawionym ofertowym kosztorysem robót. 
10. PRZEPISY. 
 
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 
• Polskie Normy, 
• Branżowe Normy, 
• Aprobaty techniczne, 
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• instrukcje (w tym instrukcje ITB), 
• wytyczne, 
• inne dokumenty. 

2.15  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  INSTALACJA WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA I CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

 
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i 
centralnego ogrzewania. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.4.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego 
ogrzewania po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  
* demontaż istniejącej instalacji,  
* montaż rurociągów,  
* montaż armatury,  
* montaż urządzeń i grzejników centralnego ogrzewania 
* badania instalacji,  
* wykonanie izolacji termicznej,  
 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA 
 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowycn - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

 
-  Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
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inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 

 
*  Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

 
2.1. PRZEWODY 
 
*  Instalacja wodociągowa i centralnego ogrzewania będzie wykonana z rur miedzianych, 

ciągnionych, łączonych lutem miękkim. 
*  Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 

uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.  
*  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
 
2.2.ARMATURA 
  
*  Instalacja wodociągowa ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 

wypływową o podwyższonym standardzie.  
*  Instalacja centralnego ogrzewania ma być wyposażona w zawory grzejnikowe z możliwością 

dokonania nastawy wstępnej oraz głowicami termostatycznymi zabezpieczonymi przed 
manipulowaniem. Gałązki powrotne będą wyposażone w zawory odcinające (powrotne). 

 
2.3.IZOLACJA TERMICZNA 
 
* Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej.  
*  Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  
 
2.4.GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
*  Grzejniki winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm w tym PN-EN 
442-1:1999, PN-442-3:2001, aprobat technicznych.  

 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.  
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4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
 
4.1. RURY 
 
-  Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

 
4.2.ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
 
-  Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" oraz grzejników powinien odbywać 

się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

 
4.3.ARMATURA 
 
-  Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych.  
 
4.4. IZOLACJA TERMICZNA 
 
-  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 

-  Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  

-  Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.ROBOTY DEMONTAŻOWE 
 
*  Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez 

odzysku elementów.  
*  Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 

cieplną.  
*  Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport.  
*  Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
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najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.  
 
5.2. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
 
-  Rurociągi miedziane łączone będą przez lutowanie lutem miękkim.  
-  Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  

-  Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

-  Kolejność wykonywania robót:  
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur,  
- założenie tulei ochronnych,  
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
- wykonanie połączeń.  

-  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym.  

-  Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

*  Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.  
 
5.3. MONTAŻ ARMATURY I OSPRZĘTU 
 
*  Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta dostawcy.  
 
5.4.BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI 
 
-  Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  
-  Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.  
-  Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.  
-  Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  
 
5.5.WYKONANIE IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ 
 
-  Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru.  
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-  Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej.  

-  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
-  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymagania mi Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe" . 

-  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  

-  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
-  Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaźowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe"  

-  W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:  
-  przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  
-  ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
-  bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  
-  Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
-  Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  
-  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

-  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

-  dziennik budowy,  
-  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów),  
-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
-  protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  

-  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
-  zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
-  protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
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usterek,  
-  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia),  
-  protokoły badań szczelności instalacji.  

 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
-  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej. Wymagania 

ogólne".  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
-  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne".  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaźowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.  
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 
-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru ogrzewczych„ zeszyt 6 – Wymagania techniczne 

COBRTI Instal - W-wa, V, 2003. 

2.16.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

wentylacji mechanicznej i wymiany grzejników dla przebudowy i zmiany układu 
funkcjonalnego stołówki z zapleczem socjalnym i pokojami gościnnymi w budynku 
socjalnym Zakładu Karnego w Goleniowie zlokalizowanym przy ulicy Grenadierów 66. 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA 
 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w przedmiocie zamówienia.  
 
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ: 
 
- montaż urządzeń wentylacyjnych  
- montaż sieci przewodów wentylacyjnych  



  112

- montaż wentylatora dachowego 
- montaż nawietrzaków podokiennych  
 
1.5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 
 
-  Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej znajdującej się 

w przedmiotowym budynku  
-  Inwestor zapewni wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni dla pracowników oraz 

miejsce przechowywania narzędzi  
-  Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem 
-  Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni by poinstruowani o bezpiecznym sposobie 

ich wykonywania  
-  Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składowania materiałów i urządzeń do wbudowania; 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren składowania w/w materiałów  
-  Transport materiałów i urządzeń może odbywać się w godzinach uzgodnionych z Inwestorem 
-  W czasie transportu należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo przechodzącym, 
 
1.6 WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT:  
 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 48poz.401), zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych „zeszyt 5 – Wymagania techniczne 
COBRTI Instal - W-wa IX , 2002.. 
 
2 ROBOTY WENTYLACYJNE  
 
2.1 PRZEWODY WENTYLACYJNE  
 
*  Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej, 

powierzchnie powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał winien być jednorodny, 
bez wżerów, wad walcowniczych itp.  

*  Wymiary przewodów o przekroju prostokątnymi kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506.  

*  Kształtki winny odpowiadać wymiarom normy PN-B-03434, połączenia przewodów winny 
odpowiadać wymiarom normy PN-B-76002  

*  Szczelność przewodów wentylacyjnych winno być zgodne z wymaganiami normy PN-B-
76001.  

 
2.2 MONTAŻ PRZEWODÓW 
 
*  Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez 
przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów.  



  113

*  Zamocowania przewodów wg typowych rozwiązań, uwzględniające obciążenia wynikające z 
ciężarów: przewodów, materiału izolacyjnego, elementów instalacji niezamocowanych 
niezależnie (przepustnic tłumików itp.), osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe 
obciążenie w czasie czyszczenia lub konserwacji.  

 
2.3 URZĄDZENIA  
 
*  Urządzenia winny spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.  
*  Należy umożliwić dostęp do wszystkich urządzeń wymagających konserwacji, przeglądów i 

napraw i wymian. 
 
3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:  

- Opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną,  
- Rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, potwierdzonymi przez inspektora 

nadzoru  
- Oświadczenia wskazujące, że zastosowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie 

atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
- Instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych 

wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,  
- Gwarancje lub dokumenty potwierdzające gwarancje producenta lub dystrybutora.  

 
4 BADANIA I ODBIORY  
 
Odbiory robót należy wykonywać na podstawie wymagań PrPn EN 12599.  
W szczególności należy wykonać:  

- Sprawdzenie kompletności wykonania prac,  
- Badania ogólne instalacji,  
- Badanie wentylatorai innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  
- Badanie sieci przewodów  
- Badanie wywiewników i nawietrzaków podokiennych 
- Sprawdzenie dokumentów instalacji  
- Wykonanie regulacji i kontroli działania instalacji  
- Wykonanie pomiarów  

 
Z odbiorów należy wykonać Protokoły odbiorów – częściowego instalacji wentylacji oraz 

Protokół odbioru – końcowego instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – zeszyt 5 COBRTI Instal- 
wydanie W-wa, wrzesień 2002 r.  
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
-  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej. Wymagania 

ogólne".  
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6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
-  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne".  
 
2.17. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA GAZU 
 
1. WSTĘP.  

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji gazu ziemnego  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.  
 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót: 
- montaż rurociągów, 
- montaż armatury, 
- montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej 
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji 
- próba szczelności instalacji, 

 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  
 

 
2. MATERIAŁY.  
 

Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagra-
nicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
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2.1. PRZEWODY  
 

Instalacja gazowa wykonana będzie z rur stalowych czarnych wg PE-EN 10208-1 : 2000 -
„Rury stalowe przewodowe do mediów palnych – Rury o klasie wymagań A” jako spawana. 
Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie do podłączenia gazomierzy, aparatów 
gazowych i armatury odcinającej. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od 
zewnątrz i wewnątrz bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 
2.2. ARMATURA.  
 

Jako armaturę odcinającą należy stosować kurki gazowe ćwierć obrotowe teflonowe –kulowe. 
 
3. SPRZĘT.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1. RURY  
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. ARMATURA  
 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub w innych pomieszczeniach w zamkniętych pojemnikach. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT.  
 

5.1. MONTAŻ RUROCIĄGÓW  
 

Wewnętrzną instalację gazową należy wykonaćz rur stalowych czarnych bez szwu wg PE-EN 
10208-1 : 2000 -„Rury stalowe przewodowe do mediów palnych – Rury o klasie wymagań A” 
jako spawaną. Połączenia gwintowane dopuszcza się jedynie do podłączenia gazomierzy, 
aparatów gazowych i armatury odcinającej. Połączenia gwintowane należy uszczelnić 
specjalnymi taśmami teflonowymi. W przejściach przez stropy i ściany, przewody należy 
prowadzić w tulejach ochronnych wystających po minimum 2 cm po każdej stronie przegrody 
z wypełnieniem szczelnie materiałem nie powodującym ich korozji. Przewody instalacji 
gazowych w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku 
(c.o., wod.-kan., elektrycznej, itp.) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami 
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powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych 
powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10 cm, powyżej innych przewodów 
instalacyjnych. 
Rurociągi gazowe krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 
oddalone co najmniej 20 mm. Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach należy 
prowadzić w odległości min. 3 cm od tynku na uchwytach o rozstawie 1,5 – 2,5 m. 
 

Wytyczne montażu:  
- przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru).  

- przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń(ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
 

Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
- w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych  
połączeń. 
- przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
- wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. 
 

5.2.1. ŁĄCZENIE RUROCIĄGÓW  
 

Spawanie rurociągów i badanie złączy spawanych należy wykonać zgodnie z PN-92/M-34031 
Sprawdzenie połączeń-spawów należy wykonać metodą oględzin zewnętrznych. Wszystkie 
złącza spawane należy wykonywać ściśle wg opracowanej przez wykonawcę technologii, która 
powinna zawierać:  
-ogólne zasady organizacji robót,  
-wymagania dotyczące przygotowania złącza do spawania, 
 -wymagania dotyczące przygotowania miejsca pracy, 
 -karty technologiczne spawania i obróbki cieplnej Temperatura otoczenia w czasie spawania 
nie powinna być niższa niż O° C. Przy montażu rurociągów klasy jakości 4 dopuszcza się 
spawanie elementów ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od 5 °C pod warunkiem 
zabezpieczenia złącza przed wpływami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnięciem. 
Wszystkie złącza spawane należy poddać oględzinom zewnętrznym. 
 

5.3. WYKONANIE PRÓBY SZCZELNOŚCI  
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Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia w obecności  
przedstawiciela dostawcy gazu sprawdzenia instalacji gazowej, która polega na: 

-kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami i normami 
-ocena jakości wykonania 
-sprawdzeniu szczelności instalacji powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa (370 mmHg). 
 

W czasie minimum 30 minut ciśnienie próby nie może obniżyć się.  

5.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  
 

Po wykonaniu i odebraniu przez dostawcę gazu próby szczelności przewody gazowe należy 
zabezpieczyć farbą podkładową antykorozyjną i pomalować farbą nawierzchniową żółtą. Po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku prób rurociągi należy oczyścić z rdzy i kurzu oraz odtłuścić, 
następnie zabezpieczyć antykorozyjnie .  
Gruntowanie – dwukrotnie pomalować farbą olejną żywiczną przeciwrdzewną cynkową 60% 
szarą metaliczną. W powyższy sposób należy zabezpieczyć antykorozyjnie drzwiczki i ramki 
punktu pomiarowego i awaryjnego odcięcia gazu. Dla instalacji wewnętrznych przygotowanie 
powierzchni według PN-70/H-97050 -drugi stopień czystości powierzchni. Powierzchnia 
chropowata -nierówności powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczą 80 mikronów. 
Przygotowanie powierzchni za pomocą oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-
ściernego. Rurociągi pomalować zestawem malarskim. Wszystkie farby muszą pochodzić od 
tego samego producenta. Po wyschnięciu warstwy farby należy zmierzyć grubość suchej 
powłoki. Miejsca przewidziane do spawania należy odpowiednio przygotować i zagruntować 
do takiej samej jakości po spawaniu. Normy związane: -PN-71/H-04651. Ochrona przed 
korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej środowiska. -PN-71/H-04653. Ochrona 
przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów metalowych 
zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. -PN-70/H-97050. Ochrona przed 
korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. -PN-70/H-97051. 
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne. -PN-70/H-97052. Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni 
stali, staliwa i żeliwa do malowania. -PN-71/H-97053. Ochrona przed korozją. Malowanie 
konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. Przewody prowadzone po ścianach pomalować 
nawierzchniowo dwukrotnie emalią ftalową ogólnego stosowania na kolor żółty. 
 

5.5.MONTAŻ PUNKTU POMIAROWEGO, ARMATURY I AKTYWNEGO 
SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ 

  
Jako armaturę odcinającą należy stosować kurki gazowe ćwierćobrotowe teflonowe – 
kulowe. 
-Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastoso-
waniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 
miniowej. 
 
Kolejność wykonywania robót: 
-sprawdzenie działania zaworu, 
-wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczel- 
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niającym, 
-skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. Zawory na pionach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest 
zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym , w odległości nie większej niż 
1 mod króćca przyłączeniowego.  
 

5.5. WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN.  
 
Grzewcze urządzenia gazowe, jak kotły powinny być połączone na stałe przewodami z 
indywidualnymi kanałami spalinowymi. Pomieszczenie, w którym przewiduje się zainstalowanie 
urządzeń gazowych powinny mieć wysokość co najmniej 2,5 m oraz wentylację zapewniającą 
wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodnie z polskimi Normami, a także 
odpowiednią kubaturę  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 
   Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 
 

  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
 

  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT.  
 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji gazowej , należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół 
stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego 
montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykony-
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wania robót, 
-Dziennik budowy, 
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
-aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
-protokoły badań szczelności instalacji. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalację należy 
przekazać protokolarnie użytkownikowi do eksploatacji wraz pełną techniczną dokumentacją 
powykonawczą i dokumentacją rozruchową.  

 
8. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO.  
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
-dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
-protokoły prób ciśnienia, 
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. ODBIÓR POGWARANCYJNY  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót".   

9.1. UWAGI KOŃCOWE.  
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Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia 
do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie. W trakcie eksploatacji prowadzić stały 
serwis oraz przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta.  

   W trakcie realizacji należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych.  

   Szczegółowe przepisy BHP zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
 z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
 D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z późniejszymi zmianami,  

Po zakończeniu czynności montażowych i rozruchowych należy sporządzić protokół w 
obecności osoby upoważnionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokół przekazać 
Inwestorowi.  
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE:  
 

-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.03.207.2016 z późn. 
  zm. -ostatnia zmiana w Dz.U.05.113.954, Dz.U.05.163.1364, Dz.U.05.169.1419, 
  Dz.U.06.12.63, 

  -    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków   
        technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. Nr 75 z dn.   
        15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami  

-     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
      ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z   
      późniejszymi zmianami 
-     PN-B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 
mniejszej 
       nż1” 
 -    Warunki techniczne wykonywania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  
- „Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. -PN-89/B-10425 

"Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze”. 

-  -PE-EN 10208-1 : 2000 -„Rury stalowe przewodowe do mediów palnych – Rury o klasie 
wymagań A”.  

- -BN-76/8860-01/ /Ol /03 „Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych.  
- Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur, części. 

     -    PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do  
          spawania. 

- PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i   
      niskostopowych 
- PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty do spawania i napawania stali. 
- PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji spawanych. Ogólne 

wytyczne 
- -PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 
- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej 

środowiska. 
- PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji 

wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 

stali do malowania. 
- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 

i żeliwa do malowania. 
- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 
 

2.18. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

      INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
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Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru        
robót instalacji elektrycznych, zasilania obiektu oraz tablic elektrycznych.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych, montażem tablic oraz obwodów elektrycznych 
silno i słaboprądowych: 
• Przebudowa zasilania obiektu (modernizacja złącza kablowego ZK) 

• Montaż tablic elektrycznych i linii wlz  

• Montaż instalacji elektrycznych  

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowania innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót. 

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                     
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z modernizacją instalacji opisanych wyżej przewiduje 
się wykorzystanie następującego sprzętu: 
• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią 

Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych powinien być sprawny i zaakceptowany 
przez służby techniczne Inwestora. 

 

1.6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części                     
pt. „Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji”. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

1.7. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC 

Zakres wykonywania robót objętych ST przedstawiono w pkt. 1.3. Roboty powinny być 
wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi                     
w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiałów i urządzeń 
instalacyjnych oraz Polskimi Normami, a także Normami Branżowymi. 
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1.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. „Wymagania Ogólne”. 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. 

Kontrola powinna obejmować: 
• Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 

• Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 

• Kontrola montażu urządzeń 

• Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie 
stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

1.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Pt. „Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji”. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, 
po pisemnym zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien 
obejmować: 

- prawidłowość wytrasowania położenia przewodów i urządzeń 

- prawidłowość montażu elementów 

- sprawdzenie (pomiary) instalacji 

- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi                   
w punkcie 1.9. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać                 
za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą                     
i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Warunki techniczne wykonania robót określają: 
• PN-IEC603641 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 

• PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogólnych           

charakterystyk 

• PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-IEC60364-4-42,43 - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

• PN-IEC60364-4-45÷47- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

• PN-IEC60364-5-51 - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

• PN-IEC60364-5-53 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 

• PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze 

• PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepięciami 

• PN-IEC60364-4-473 - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-IEC60364-5-537 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 

• PN-EN12464-1  - Światło i oświetlenie – oświetlenie w miejscu 

pracy – część 1 – Praca wewnątrz budynków 

• PN-IEC61212-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym. Zasady ogólne 

• PN-76/E-05125  - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa. 

• PN-92/E-08106  - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 

KOD IP 

• PN-58/E-08501  - Urządzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze 

• PN-EN 12464-1  - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy 

• BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – Instalacje 

wnętrzowe. 

• Dz. U. 02.75.690 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych (aktualnie 

obowiązujące) 
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• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elektrycznych 

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

 
2. WYMAGANIA  OGÓLNE 

2.1. ODBIÓR WSTĘPNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  - PRÓBY MONTAŻOWE. 
Instalacje elektryczna i teletechniczne po ich wykonaniu podlegają próbom montażowym, które 

polegają na sprawdzeniu: 
1) Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i 

odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także 

zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 

techniczną, 

2) Jakości wykonania instalacji, 

3) Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

4) Spełnienia przez instalacje wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 

oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

5) Zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

 

Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, o której mowa wyżej w p. 3 należy dokonywać dla wszystkich obwodów 

zmontowanej instalacji elektrycznej – od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii 

elektrycznej zainstalowanych na stałe. 

Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty: 

- Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów                i 

oprzewodowania, 

- Protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji instalacji elektrycznej 

oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 

(miejscowych)połączeń wyrównawczych, 

- Protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz 

prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

- Protokoły z pomiarów koordynacji ochrony przeciwporażeniowej. 

 

Kontrola jakości wykonania instalacji, o której mowa wyżej w p. II powinna obejmować 

przede wszystkim sprawdzenie: 
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a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń               z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości        od 

innych instalacji i urządzeń, 

d) prawidłowości zamontowania urządzeń, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu w 

dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 

zainstalowania, 

e) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

f) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

g) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych, 

h) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków 

środowiskowych w jakich pracują), 

i) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych       

do dokumentacji technicznej. 

 

Uruchomienia wybudowanych instalacji, po spełnieniu powyższych kryteriów, dokonuje 

wykonawca robót instalacyjnych, przy udziale przedstawiciela inwestora odpowiedzialnego za 

gospodarkę energetyczną (służba łączności) a także Inspektora Nadzoru. 

W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane 

wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny 

zapewniać prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. 

Instalację można uznać za uruchomioną, gdy: 

- Wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 

- Sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do 

eksploatacji. 

 

Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 

parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 

 

2.2. OSTATECZNY ODBIÓR INSTALACJI I URZĄDZEŃ – ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Instalacja i urządzenia podlegają odbiorowi końcowemu po wcześniejszym wykonaniu prób 
montażowych. Odbiór końcowy może być połączony z odbiorem mającym na celu  
przekazanie użytkownikowi. Odbioru końcowego dokonuje przedstawiciel zamawiającego 
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(inwestora). Może on korzystać z komisji w tym celu powołanej złożonej z rzeczoznawców i 
przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. Przed przystąpieniem do odbioru 
wykonawca powinien przygotować następujące dokumenty: 

- umowy wraz z ich późniejszymi uzupełnieniami 

- protokoły prób montażowych  

- protokoły prób rozruchowych 

- dokumentację z naniesionymi ewentualnie poprawkami 

- dziennik budowy 

Odbiór końcowy może nastąpić po: 

- sprawdzeniu kompletności dokumentacji technicznej i aktualizacji ewentualnych zmian 

dokonanych w czasie montażu 

- sprawdzeniu czy poszczególne aparaty i urządzenia są dopuszczone do ruchu 

- wykonaniu prób i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia 

odpowiadają określonym warunkom technicznym (należy dołączyć protokoły                     z 

wykonanych pomiarów lub zaświadczenia o jakości wg ustalonych wzorów) 

- sprawdzeniu czy stan techniczny i przygotowane miejsce pracy urządzenia są zgodne        z 

warunkami technicznymi danego urządzenia, wymaganiami bezpieczeństwa pracy oraz 

ochrony przed porażeniami 

- sprawdzeniu czy aparatura zastosowana w pomieszczeniach i przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem posiada odpowiednie atesty dopuszczające do pracy w miejscu zainstalowania 

dokonaniu prób instalacji włączonej pod napięcie. 

 

A odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby 
biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione   w 
toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy  ich usunięcia. 
W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu  o 
eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego. 

 
 
 
 


